



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АВТОДОРМОСТПРОЕКТ

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. ИЖЕВСК



Свидетельство № 07–МРП–050 от 3 февраля 2017 г.

Заказчик – Муниципальное образование «Красногорский район»

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ с. КРАСНОГОРСКОЕ
С км 0+395 ПО км 0+950 В КРАСНОГОРСКОМ РАЙОНЕ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9. Смета на строительство

Часть 2. Сводный сметный расчет

2986–СМ2

Том 9.2

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	48-22	<i>Е.П.Иванов</i>	18.04.22

Ижевск, 2022

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВТОДОРМОСТПРОЕКТ»**

Свидетельство № 07–МРП–050 от 3 февраля 2017 г.

Заказчик – Муниципальное образование «Красногорский район»

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ с. КРАСНОГОРСКОЕ
С км 0+395 ПО км 0+950 В КРАСНОГОРСКОМ РАЙОНЕ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9. Смета на строительство

Часть 2. Сводный сметный расчет

2986–СМ2

Том 9.2



Генеральный директор

А.И. Трубицин

Главный инженер проекта

К.И. Григорьев

Ижевск, 2022

Взам.	
Подп. и дата	
Инв. №	

Обозначение документа	Наименование документа	Фамилии		Подпись
2986-СМ2	Раздел 9. Смета на строительство. Часть 2. Сводный сметный расчет	Разраб.	Панаева	
		Проверил	Тихонова	
		Проверил	Григорьев	
		Проверил	Журавлев	
		Нач. отдела	Журавлев	
		ГИП	Григорьев	
		Н.контр.	Кокшарова	

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №			
						2986-СМ2-УЛ
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
	Разраб.	Тихонова			01.04.22	Информационно- удостоверяющий лист
	ГИП	Григорьев			01.04.22	
	Н.контр.	Кокшарова			01.04.22	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Обозначение	Наименование	Примечание
	Письмо Минстроя УР №11-02/18/14191 от 27.12.2019	68
	Письмо Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» №1095/02 от 20.04.2022	69
	Письмо Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» №1120/02 от 22.04.2022	71
	Коммерческое предложение ПАО "Россети Центр и Приволжье" (филиал "Удмуртэнерго") №МР7-УдЭ/24-02/2763 от 28.04.2022	72

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №														
						2986-СМ2.С										Лист
																2
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата											

Проектируемый объект расположен в Красногорском районе Удмуртской Республики.

Сметная документация разработана базисно-индексным методом на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001 г. по ФЕР-2001, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов, в соответствии с приказом Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 «О включении в федеральный реестр сметных нормативов информации о федеральных единичных расценках и отдельных составляющих к ним», с учетом Приказов Минстроя России:

- от 30.03.2020 № 172/пр об утверждении Изменения № 1 к ФЕР-2020 (введены в действие с 01.07.2020);
- от 01.06.2020 № 294/пр об утверждении Изменения № 2 к ФЕР-2020 (введены в действие с 01.07.2020);
- от 30.06.2020 № 352/пр об утверждении Изменения № 3 к ФЕР-2020 (введены в действие с 01.07.2020);
- от 20.10.2020 № 636/пр об утверждении Изменения № 4 к ФЕР-2020 (введены в действие с 01.01.2021);
- от 09.02.2021 № 51/пр об утверждении Изменения № 5 к ФЕР-2020 (введены в действие с 31.03.2021);
- от 24.05.2021 № 321/пр об утверждении Изменения № 6 к ФЕР-2020 (введены в действие с 01.07.2021);
- от 24.06.2021 № 408/пр об утверждении Изменения № 7 к ФЕР-2020 (введены в действие с 01.07.2021);
- от 14.10.2021 № 746/пр об утверждении Изменения № 8 к ФЕР-2020 (введены в действие с 01.12.2021);
- от 20.12.2021 № 962/пр об утверждении Изменения № 9 к ФЕР-2020 (введены в действие с 01.02.2022).

определяется размер платы за проведение государственной экспертизы (включительно); Сообщение Росстата от января 2022 г.) - 6,18.

Стоимость строительства определена на основании чертежей, спецификаций, СВОР, мониторинга цен, данных проекта организации строительства.

Район ценообразования – 18.

Сметы составлены на персональном компьютере с использованием программного комплекса "ГРАНД-Смета".

Затраты на транспортировку материалов приняты на основании расстояний, указанных в акте замера расстояний транспортировки строительных материалов.

Стоимость материалов, оборудования, изделий и конструкций, отсутствующих в ФССЦ, принята по прайс-листам и коммерческим предложениям предприятий после проведения конъюнктурного анализа с пересчетом в базисный уровень цен методом «обратного счета». При отсутствии в прайс-листах расшифровки цены, считается, что в стоимости учтены транспортные расходы и НДС.

Начисление заготовительно-складских расходов на стоимость материалов и оборудования, определенных по прайс-листам, принято в размере:

- 2% - для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций);
- 1,2% - для оборудования;
- 0,75% - для металлических конструкций.

В сводном сметном расчете учтены следующие затраты:

- на восстановление и закрепление трассы;
- на разбивку трассы сети наружного водопровода на местности;
- на разбивку трассы сети наружного теплоснабжения на местности;
- стоимость услуги "Снятие ограничений по использованию земельного участка" филиал "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья";

– на временные здания и сооружения в размеры 1,4 %: (п.4.1 Приложения №2 Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и ЖКХ российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 332/пр);

- на пусконаладочные работы;
- за негативное воздействие на окружающую среду и размещение отходов на полигоне ТБО;

– на строительный контроль (в т.ч. авторский надзор) – (п.164 Методики от 4 августа 2020 г. приказ Минстроя России №421/пр.);

– на проектно-изыскательские работы (п.172 Методики от 4 августа 2020 г. приказ Минстроя России № 421/пр);

– на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

Взам. инв. №	ской Федерации от 19 июня 2020 г. № 332/пр); – на пусконаладочные работы; – за негативное воздействие на окружающую среду и размещение отходов на полигоне ТБО;						
	– на строительный контроль (в т.ч. авторский надзор) – (п.164 Методики от 4 августа 2020 г. приказ Минстроя России №421/пр.); – на проектно-изыскательские работы (п.172 Методики от 4 августа 2020 г. приказ Минстроя России № 421/пр); – на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;						
Подп. и дата							
Инв. № подл.							
2986-СМ2.ПЗ							Лист
							3
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

- на непредвиденные расходы в размере 2% (п.179 Методики от 4 августа 2020 г. приказ Минстроя России № 421/пр.);
- средства на покрытие затрат по уплате НДС - 20% (п.180 Методики от 4 августа 2020 г. приказ Минстроя России № 421/пр., Ф3 №303-ФЗ от 03.08.2018).

Технико-экономические показатели

Протяженность участка автодороги, км:	0,5615
Сметная стоимость в ценах на IV квартал 2021 г. с НДС (тыс. руб.):	56990,63
- строительно-монтажные работы	50102,29
- оборудование	16,80
- прочие затраты	6871,54
Стоимость 1 км автодороги в ценах на IV квартал 2021 г. с НДС (тыс.руб.):	101497,11
Сметная стоимость в базовом уровне цен 2001 г. (тыс. руб.):	5213,67
- строительно-монтажные работы	4568,07
- оборудование	2,69
- прочие затраты	642,91
Стоимость 1 км автодороги в базовом уровне цен 2001 г. (тыс. руб.):	9285,25
Проектно-изыскательские работы в базовом уровне цен 2001 г. (тыс.руб.)	300,20
Проектно-изыскательские работы в ценах на IV квартал 2021 г. (тыс.руб.)	1731,77

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		2986-СМ2.ПЗ						Лист
												4
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата							

Корректирующая записка По проекту Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения ул.Комсомольская с.Красногорское с км 0+395 по км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики							
№/№	смета	Наименование работ (смет)	Сметная стоимость в ценах 2001г тыс.руб		Изменение сметной стоимости		Примечания.
п/п			По проекту до корректировки	После корректировки	+	-	Причины уменьшения или увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовительные работы					
1	ЛСР-01-01-01 изм.1	Подготовительные работы	93,58	93,38		0,20	Пп.1,2 Расценка ФЕР01-01-013-01 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1" заменена на расценку ФЕР01-01-022-01 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1"; П.8 Расценка ФЕР27-03-008-04 "Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных" заменена на расценку ФЕРр68-13-2 "Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических"; П.38 Расценка ФЕР01-01-003-03 "Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3" заменена на расценку ФЕР01-01-009-03 "Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3".
2	ЛСР-01-01-02	Демонтажные работы, наружные газопроводы	0,48	0,48			
3	Коммерческое предложение филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Удмуртэнерго" № МР7-УдЭ/24-02/2763 от 28.04.2022	Стоимость услуги "Снятие ограничений по использованию земельного участка"	281,15	206,15		75,00	Затраты откорректированы.
4	СР-1 изм.1	Расчет на восстановление и закрепление трассы	1,39	1,18		0,21	Затраты откорректированы.

5	СР-2 изм.1	Расчет на разбивку трассы сети наружного водопровода на местности	1,64	1,38		0,26	Затраты откорректированы.
6	СР-3 изм.1	Расчет на разбивку трассы сети наружного теплоснабжения на местности	0,97	0,82		0,15	Затраты откорректированы.
		ИТОГО по главе 1	379,21	303,39		75,82	
		Глава 2. Основные объекты строительства					
7	ЛСР-02-01-01 изм.1	Земляное полотно	243,28	243,80	0,52		Пп.1,3,23 Расценка ФЕР01-01-013-01 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1" заменена на расценку ФЕР01-01-022-01 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1"; П.5 Расценка ФЕР01-01-013-03 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3" заменена на расценку ФЕР01-01-022-03 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3"; П.7 Расценка ФЕР01-01-013-04 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 4" заменена на расценку ФЕР01-01-022-04 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4".
8	ЛСР-02-01-02 изм.1	Дорожная одежда	1664,51	1672,22	7,71		П.5 Расценка ФЕР27-04-006-01 "Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных" заменена на расценку ФЕР27-04-005-01 "Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных"; П.55 Расценка ФЕР01-01-013-01 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1" заменена на расценку ФЕР01-01-022-01 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1".
9	ЛСР-02-01-03	Сбросы воды с проезжей части	56,89	56,89			
10	ЛСР-02-01-04	Устройство тротуаров	308,09	308,09			

11	ЛСР-02-01-05 изм. 1	Пересечения и примыкания	518,60	520,60	2,00		Пп.1,15,86 Расценка ФЕР01-01-013-01 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1" заменена на расценку ФЕР01-01-022-01 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1"; П.3 Расценка ФЕР01-01-013-03 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3" заменена на расценку ФЕР01-01-022-03 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3"; П.5 Расценка ФЕР01-01-013-04 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 4" заменена на расценку ФЕР01-01-022-04 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4"; П.21 Расценка ФЕР27-04-006-01 "Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных" заменена на расценку ФЕР27-04-005-01 "Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных"; П.21 Расценка ФЕР27-04-006-01 "Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных" заменена на расценку ФЕР27-04-005-01 "Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных".
12	ЛСР-02-01-06	Устройство пешеходного мостика ПК0+40 (влево)	4,57	4,57			

13	ЛСР-02-01-07 изм.1	Устройство металлической трубы Д.н.0,820 м на ПК5+52	58,91	55,75		3,16	Пп.1,5 Расценка ФЕР01-01-013-01 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1" заменена на расценку ФЕР01-01-022-01 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1"; П.3,7 Расценка ФЕР01-01-013-02 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2" заменена на расценку ФЕР01-01-022-02 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2"; П.11 Расценка ФЕР01-01-013-04 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 4" заменена на расценку ФЕР01-01-022-04 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4"; П.58 Расценка ФЕР01-01-003-02 "Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2" заменена на расценку ФЕР01-01-009-02 "Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2"; П.10 Расценка ФЕР01-02-068-02 "Водоотлив: из котлованов" заменена на расценку ФЕРр52-11-3 "Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами"; Пп.17,22 Коэффициент откорректирован.
14	ЛСР-02-01-08	Устройство металлических труб Д.н.0,530 м на съезде на ПК1+18(вправо 7,0м), ПК2+52,5(влево 7,0м), ПК2+87 (вправо 6,5м), ПК3+90 (вправо 6,0м)	42,07	42,07			
15	ЛСР-02-01-09	Дорожные устройства и обстановка дороги	51,65	51,65			
		ИТОГО по главе 2	2948,57	2955,64	10,23	3,16	
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
16	ЛСР-05-01-01 изм.1	Кабельная линия связи - КЛС-ПАО "Ростелеком"	3,25	3,25			Пп.4,18 Код строительного ресурса ФССЦ-02.3.01.02-0016 "Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе" заменен на код ФССЦ-02.3.01.02-1011 "Песок природный I класс, средний, круглые сита".
17	ЛСР-05-01-02	Воздушная линия связи - ВЛС-	97,14	97,14			
		ИТОГО по Главе 5	100,39	100,39			

		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения					
18	ЛСР-06-01-01 изм.1	Сети наружного водопровода	436,36	430,64		5,72	П.1 Расценка ФЕР01-01-013-08 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2" заменена на расценку ФЕР01-01-022-08 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2"; П.7 Код строительного ресурса ФССЦ-02.3.01.02-0016 "Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе" заменен на код ФССЦ-02.3.01.02-1011 "Песок природный I класс, средний, круглые сита"; П.137.1 Код ресурса ФССЦ-18.1.10.04-0011 исключен.
19	ЛСР-06-01-02 изм.1	Сети теплоснабжения	107,50	107,41		0,09	П.1 Расценка ФЕР01-01-013-08 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2" заменена на расценку ФЕР01-01-022-08 "Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2"; П.7 Код строительного ресурса ФССЦ-02.3.01.02-0016 "Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе" заменен на код ФССЦ-02.3.01.02-1011 "Песок природный I класс, средний, круглые сита".
20	ЛСР-06-01-03 изм.1	Газопровод высокого давления	81,70	77,72		3,98	Пп.10,12,53 Код строительного ресурса ФССЦ-02.3.01.02-0016 "Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе" заменен на код ФССЦ-02.3.01.02-1011 "Песок природный I класс, средний, круглые сита"; Пп.18,31,38,57,55,67,68 Расценки откорректированы; П.19 Исключен.
21	ЛСР-06-01-04 изм.1	Газопровод низкого давления	284,77	283,09		1,68	Пп.10,12 Код строительного ресурса ФССЦ-02.3.01.02-0016 "Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе" заменен на код ФССЦ-02.3.01.02-1011 "Песок природный I класс, средний, круглые сита".
22	ЛСР-06-01-05 изм.1	Отводы к домам	107,19	104,35		2,84	Пп.10,12 Код строительного ресурса ФССЦ-02.3.01.02-0016 "Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе" заменен на код ФССЦ-02.3.01.02-1011 "Песок природный I класс, средний, круглые сита"; Пп.63,64,65 Расценки откорректированы.
		Итого по Главе 6	1017,52	1003,21		14,31	
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
23	ЛСР-07-01-01	Линия наружного освещения	266,20	266,20			

		ИТОГО по Главе 7	266,20	266,20			
		И Т О Г О по главам 1- 7	4711,89	4628,83	10,23	93,29	
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
24	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.35.2	Временные здания и сооружения - Автомобильные дороги федерального, регионального, межмуниципального и местного значений с твердым покрытием без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50 м: при получении асфальтобетона и цементобетона для строительства автомобильных дорог от действующих стационарных предприятий - $(4,1\% \times 0,8) = 3,28\%$	145,11			145,11	Затраты исключены.
25	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.4.1	Временные здания и сооружения - Дороги и проезды местного значения - 1,4%		61,84	61,84		Затраты добавлены
		ИТОГО по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	145,11	61,84	61,84	145,11	
		ИТОГО по Главам 1-8	4857,00	4690,67	72,07	238,40	
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
26	ЛСР-09-01-01 изм.1	Пусконаладочные работы к смете №07-01-01	0,86	0,63		0,23	Коэффициент 1.1 исключен, К=0,8 принят.
27	2986-ООС.ПЗ табл.9.1;табл.9.2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО	1,18	1,18			
28	2986-ООС.ПЗ табл.9.3	Плата за размещение отходов на полигоне ТБО	13,35	13,35			
		И Т О Г О по главе 9	15,39	15,16		0,23	
		И Т О Г О по главам 1- 9	4872,39	4705,83	72,07	238,63	
		Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль					
29	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.164	Строительный контроль 2,14% (в т.ч. авторский надзор)	97,84	95,90		1,94	

		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"	97,84	95,90		1,94	
		Итого по Главам 1-10	4970,23	4801,73	72,07	240,57	
		Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы					
30	Муниципальный контракт № 081350000012101 0817001 от 31 августа 2021 г.	Изыскательские работы	162,11	151,52		10,59	Затраты откорректированы.
31	Муниципальный контракт № 081350000012101 0817001 от 31 августа 2021 г.	Проектные работы	166,71	148,68		18,03	Затраты откорректированы.
32	Договор №094-2-22/Д	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства	13,07	22,04	8,97		
		И Т О Г О по главе 12	341,89	322,24	8,97	28,62	
		И Т О Г О по главам 1- 12	5312,12	5123,97	81,04	269,19	
		Непредвиденные затраты					

33	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	137,30	89,70		47,60	
		ИТОГО "Непредвиденные затраты"	137,30	89,70		47,60	
		ИТОГО с учетом "Непредвиденные затраты"	5449,42	5213,67	81,04	316,79	
		ВСЕГО по смете	5449,42	5213,67	81,04	316,79	
		И Т О Г О по смете в текущих ценах, в т.ч.НДС	59971,31	56990,63		2980,68	

Снижение сметной стоимости в ценах 2001г - 235,75 тыс.руб.

Снижение сметной стоимости в текущих ценах (IV кв. 2021 г.) - 2980,68 тыс.руб.

Главный инженер проекта



Заказчик Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики"
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 56990,63 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-изм.1

Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольская с. Красногорское с км 0+395
по км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен IV кв.2021г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ОС-01-01 изм.1	Подготовка территории	857,88				857,88
2	Коммерческое предложение филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье"- "Удмуртэнерг о" № МР7- УдЭ/24- 02/2763 от 28.04.2022	Стоимость услуги "Снятие ограничений по использованию земельного участка"				3055,17 3666201,81/1,2	3055,17
3	СР-1 изм.1	Расчет на восстановление и закрепление трассы				7,18	7,18
4	СР-2 изм.1	Расчет на разбивку трассы сети наружного водопровода на местности				8,44	8,44
5	СР-3 изм.1	Расчет на разбивку трассы сети наружного теплоснабжения на местности				5,01	5,01
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	857,88			3075,80	3933,68
Глава 2. Основные объекты строительства							
6	ОС-02-01 изм.1	Основные объекты строительства	27014,53				27014,53
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	27014,53				27014,53
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
7	ОС-05-01 изм.1	Объекты транспортного хозяйства и связи	171,68	745,83			917,51
		Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"	171,68	745,83			917,51

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
8	ОС-06-01 изм.1	Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения	9149,27	20,02			9169,29
		Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"	9149,27	20,02			9169,29
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
9	ЛСР-07-01-01	Линия наружного освещения	2359,91	48,97	13,73		2422,61
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	2359,91	48,97	13,73		2422,61
		Итого по Главам 1-7	39553,27	814,82	13,73	3075,80	43457,62
Глава 8. Временные здания и сооружения							
10	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.4.1	Временные здания и сооружения - Дороги и проезды местного значения -1,4%	553,75 1,4% от 39553270	11,41 1,4% от 814820			565,16
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	553,75	11,41			565,16
		Итого по Главам 1-8	40107,02	826,23	13,73	3075,80	44022,78
Глава 9. Прочие работы и затраты							
11	2986-ООС.ПЗ табл.9.1;табл. 9.2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО				17,47 17464,78+0,34	17,47
12	2986-ООС.ПЗ табл.9.3	Плата за размещение отходов на полигоне ТБО				197,92	197,92
13	ЛСР-09-01-01 изм.1	Пусконаладочные работы к смете №07-01-01				14,68	14,68
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				230,07	230,07
		Итого по Главам 1-9	40107,02	826,23	13,73	3305,87	44252,85
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
14	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.164	Строительный контроль 2,14% (в т.ч.авторский надзор)				876,27 2,14% от (44252850-3305870)	876,27
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				876,27	876,27
		Итого по Главам 1-10	40107,02	826,23	13,73	4182,14	45129,12
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
15	Муниципальный контракт № 081350000012 1010817001 от 31 августа 2021 г.	Изыскательские работы				907,27 266270+162400 +410600+68000	907,27
16	Муниципальный контракт № 081350000012 1010817001 от 31 августа 2021 г.	Проектные работы				824,50	824,50

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Договор №094-2-22/Д	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта				136,19 163428/1,2	136,19
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"				1867,96	1867,96
		Итого по Главам 1-12	40107,02	826,23	13,73	6050,10	46997,08
Непредвиденные затраты							
18	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	802,14 2% от 40107020	16,52 2% от 826230	0,27 2% от 13730	0,71 2% от (6050100-3055170-17470-197920-136190-876270-907270-824500)	819,64
		Итого "Непредвиденные затраты"	802,14	16,52	0,27	0,71	819,64
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	40909,16	842,75	14,00	6050,81	47816,72
Налоги и обязательные платежи							
19	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	8181,83 20% от 40909160	168,55 20% от 842750	2,80 20% от 14000	820,73 20% от (6050810-17470-197920-907270-824500)	9173,91
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	8181,83	168,55	2,80	820,73	9173,91
		Итого по сводному расчету	49090,99	1011,30	16,80	6871,54	56990,63
		В т.ч. ПИР					1731,77
		Возврат (1,91*9,14*1,2)					20,95

Руководитель проектной организации: _____ А.И.Трубицин

(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: _____ К.И.Григорьев

(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель группы СД: _____ Е.М.Тихонова

(должность, подпись, расшифровка)

Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» :

Н.М. Чернышова

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики"
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 5213,67 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-изм.1

Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольская с. Красногорское с км 0+395 по км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики

(наименование стройки)

Составлен в базисном уровне цен 2001г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ОС-01-01 изм.1	Подготовка территории	93,86				93,86
2	Коммерческое предложение филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Удмуртэнерго" № МР7-УдЭ/24-02/2763 от 28.04.2022	Стоимость услуги "Снятие ограничений по использованию земельного участка"				206,15 3666201,81/1,2 /14,82	206,15
3	СР-1 изм.1	Расчет на восстановление и закрепление трассы				1,18	1,18
4	СР-2 изм.1	Расчет на разбивку трассы сети наружного водопровода на местности				1,38	1,38
5	СР-3 изм.1	Расчет на разбивку трассы сети наружного теплоснабжения на местности				0,82	0,82
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	93,86			209,53	303,39
Глава 2. Основные объекты строительства							
6	ОС-02-01 изм.1	Основные объекты строительства	2955,64				2955,64
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	2955,64				2955,64
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
7	ОС-05-01 изм.1	Объекты транспортного хозяйства и связи	18,79	81,60			100,39
		Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"	18,79	81,60			100,39

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
8	ОС-06-01 изм.1	Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения	1001,02	2,19			1003,21
		Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"	1001,02	2,19			1003,21
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
9	ЛСР-07-01-01	Линия наружного освещения	258,20	5,36	2,64		266,20
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	258,20	5,36	2,64		266,20
		Итого по Главам 1-7	4327,51	89,15	2,64	209,53	4628,83
Глава 8. Временные здания и сооружения							
10	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.4.1	Временные здания и сооружения - Дороги и проезды местного значения -1,4%	60,59 1,4% от 4327510	1,25 1,4% от 89150			61,84
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	60,59	1,25			61,84
		Итого по Главам 1-8	4388,10	90,40	2,64	209,53	4690,67
Глава 9. Прочие работы и затраты							
11	ЛСР-09-01-01 изм.1	Пусконаладочные работы к смете №07-01-01				0,63	0,63
12	2986-ОС.ПЗ табл.9.1;табл.9.2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО				1,18 (17464,78+0,34)/14,82	1,18
13	2986-ОС.ПЗ табл.9.3	Плата за размещение отходов на полигоне ТБО				13,35 197918,70/14,82	13,35
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				15,16	15,16
		Итого по Главам 1-9	4388,10	90,40	2,64	224,69	4705,83
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
14	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.164	Строительный контроль 2,14% (в т.ч.авторский надзор)				95,90 2,14% от (4705830-224690)	95,90
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				95,90	95,90
		Итого по Главам 1-10	4388,10	90,40	2,64	320,59	4801,73
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
15	Муниципальный контракт № 081350000012 1010817001 от 31 августа 2021 г.	Изыскательские работы				151,52 44470+27120+68570+11360	151,52
16	Муниципальный контракт № 081350000012 1010817001 от 31 августа 2021 г.	Проектные работы				148,68	148,68

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Договор №094-2-22/Д	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта				22,04 163428/1,2/6,1 8	22,04
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"				322,24	322,24
		Итого по Главам 1-12	4388,10	90,40	2,64	642,83	5123,97
Непредвиденные затраты							
18	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	87,76 2% от 4388100	1,81 2% от 90400	0,05 2% от 2640	0,08 2% от (642830- 206150-1180- 13350-22040- 95900-151520- 148680)	89,70
		Итого "Непредвиденные затраты"	87,76	1,81	0,05	0,08	89,70
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	4475,86	92,21	2,69	642,91	5213,67
		Итого по сводному расчету	4475,86	92,21	2,69	642,91	5213,67
		В т.ч. ПИР					300,20
		Возврат					1,91

Руководитель проектной организации:

(должность, подпись, расшифровка)

А.И.Трубицин



Главный инженер проекта:

(должность, подпись, расшифровка)

К.И.Григорьев

Руководитель группы СД:

(должность, подпись, расшифровка)

Е.М.Тихонова

Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» :



(должность, подпись, расшифровка)

Н.М. Чернышова

Муниципальный контракт №08135000001210108170001

с.Красногорское

«31» августа 2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН", именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы муниципального образования «Красногорский район» Владимира Серафимовича Корепанова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОДОРМОСТПРОЕКТ», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ООО «Автодормостпроект» Андрея Игоревича Трубицина, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Контракт заключается на основании решения аукционной комиссии на выполнение работ по производству изысканий и разработке проектной документации на капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольская с. Красногорское с км 0+395 по км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики (протокол подведения итогов электронного аукциона от 20.08.2021 г. №0813500000121010817).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Выполнение работ по производству изысканий и разработке проектной документации на капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольская с. Красногорское с км 0+395 по км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики (далее – Объект), в соответствии с перечнем и объёмами работ, указанными в задании (Приложение № 1 к Контракту), в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.

Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика.

Место нахождения Объекта: Удмуртская Республика, Красногорский район, с.Красногорское, ул.Комсомольская с км 0+395 по км 0+950.

1.3. Результатом выполненной работы по Контракту является разработанная Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством, согласованная с соответствующими службами, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, и принятая Заказчиком проектная документация (проектная документация, рабочая документация, сметная документация, включая сводные сметные расчеты) и документы, содержащие результаты инженерных изысканий (отчёт об инженерно-геологических изысканиях, отчёт об инженерно-геодезических изысканиях, отчет об инженерно-экологических изысканиях, отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях) (далее по тексту Контракта, кроме раздела 8 Контракта – техническая документация).

1.4. Разрабатываемая Подрядчиком техническая документация должна соответствовать:

– инженерным изысканиям, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности и другим действующим нормативно-техническим и правовым актам Российской Федерации и Удмуртской Республики;

– требованиям к содержанию разделов проектной документации (с учетом требований Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87);

- требованиям градостроительного плана земельного участка;
- заданию на проектирование;
- условиям Контракта, включая все приложения и дополнения к нему;
- исходным данным.

1.5. Финансирование работ, указанных в пункте 1.2 Контракта, осуществляется Заказчиком за счет средств бюджета муниципального образования.

1.6. Идентификационный код закупки: 213181500109318370100100500017112243.

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: **1 895 200,00 (Один миллион восемьсот девяносто пять тысяч двести) рублей 00 копеек**. Цена Контракта НДС не облагается.

Цена Контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2.3, 2.4, 15.2 Контракта.

2.2. К иным расходам Подрядчика, включенным в цену Контракта, указанным в пункте 2.1 Контракта, в том числе относятся расходы на получение исходных данных, технических условий и согласований, расходы по оплате стоимости услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, расходы на оплату расходных и иных материалов.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

2.4. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации:

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом (за исключением Контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги;

- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта;

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6. Работы по Контракту оплачиваются по безналичному расчету, в следующем порядке:

2.6.1. Авансирование выполняемых Подрядчиком по Контракту работ не предусмотрено.

2.6.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в размере 100 % от стоимости выполненных работ (выполненных и принятых работ по этапу) в течение 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ и на основании выставленного Подрядчиком в адрес Заказчика счета, счет-фактуры (в случае, если законодательством предусмотрено его предоставление), за исключением случаев, если иные сроки оплаты установлены законодательством Российской Федерации.

Стоимость отдельных этапов работ определяется в процентном отношении от цены поручаемых Подрядчику работ по Контракту, указанной в п. 2.1 Контракта, и указывается в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату работ по Контракту с удержанием суммы неустойки (штрафа, пени), рассчитанной(ых) в соответствии с условиями Контракта.

Удержание неустойки (штрафа, пени), подлежащей(их) взысканию, осуществляется на основании Требования об уплате неустойки (штрафа, пени), направляемого Заказчиком Подрядчику в соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Удержание неустойки (штрафа, пени) может быть осуществлено на основании иного документа, составленного Заказчиком с соблюдением требований части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Общая продолжительность работ по Контракту:

- начало: со дня заключения Контракта;
- окончание: в течение 90 календарных дней со дня заключения контракта (включительно).

3.2. Сроки выполнения этапов работ по Контракту определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

3.3. Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций, в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Осуществлять приемку результатов выполненных работ по Контракту в соответствии с графиком выполнения работ, который является приложением № 2 к Контракту и его неотъемлемой частью после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также подготовки рабочей документации, разработанной на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.

4.1.2. Оплачивать выполненные по Контракту работы в размерах, установленных контрактом, не позднее 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.1.3. Осуществлять расчеты в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств.

4.1.4. Участвовать (в необходимых случаях) вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления.

4.1.5. В течение 5 рабочих дней со дня заключения Контракта передать Подрядчику исходные данные в объеме, необходимом и достаточном для выполнения работ по Контракту.

4.1.6. Оформить Доверенности, на право передачи Подрядчиком технической документации в электронном виде в организацию по проведению государственной экспертизы для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Осуществлять текущий контроль над ходом работ по Контракту.

4.2.2. Требовать у Подрядчика соответствующего возмещения убытков в случае полного или частичного невыполнения условий Контракта по вине Подрядчика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Принять на себя обязательства в соответствии с заданием Заказчика и в сроки, установленные Контрактом осуществить подготовку проектной документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: Выполнение работ по производству изысканий и разработке проектной документации на капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольская с. Красногорское с км 0+395 по км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики (далее – объект).

5.1.2. Участвовать совместно с Заказчиком в подготовке задания на проектирование. Предоставлять Заказчику все необходимые данные и информацию по предмету Контракта по его требованию.

5.1.3. Представить Заказчику готовую техническую документацию в сроки, предусмотренные Контрактом.

5.1.4. Согласовать готовую техническую документацию с компетентными государственными органами, органами местного самоуправления, эксплуатирующими организациями.

5.1.5. Передать от имени Заказчика по Доверенности техническую документацию, в электронном виде в организацию по проведению государственной экспертизы для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Произвести оплату государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

5.1.6. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Контракту, при передаче результатов работ по Контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

5.1.7. Подрядчик обязан возместить Заказчику любые убытки, причиненные недостатками технической документации.

В случае превышения фактической стоимости капитального ремонта Объекта (вследствие обнаруженных в технической документации ошибок в определении объемов работ, применении расценок, в том числе на стадии капитального ремонта Объекта) против утвержденной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, Подрядчик своими средствами и за свой счет устраняет выявленные недостатки, и оплачивает услуги организации по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

5.1.8. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не противоречат условиям Контракта, законодательству и нормативно-правовым документам Российской Федерации и Удмуртской Республики.

5.1.9. Приостановить выполнение работ по Контракту, поставив немедленно об этом в известность Заказчика, если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы.

Вопрос о целесообразности продолжения работ решается Сторонами в течение 10 дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

5.1.10. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.

5.1.11. Передать Заказчику готовую техническую документацию. Количество экземпляров передаваемой технической документации указано в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

5.1.12. Передать Заказчику исключительные права и права собственности на техническую документацию в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

5.1.13. Произвести оплату повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, если по ним получены отрицательные заключения по вине Подрядчика.

5.1.14. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае, если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

5.1.15. Отслеживать изменения обязательных для применения при выполнении работ нормативных правовых актов и незамедлительно информировать об этом Заказчика.

5.1.16. Оформить разрешительные документы на выполнение инженерных изысканий.

5.1.17. Осуществлять авторский надзор при капитальном ремонте Объекта по отдельному договору.

5.1.18. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Письменно запрашивать от Заказчика документы, материалы, исходные данные, а также разъяснения по вопросам, относящимся к исполнению обязательств по Контракту.

6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ

6.1. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, обладающих необходимыми для выполнения работ знаниями, навыками, квалификацией, опытом, ресурсами.

6.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, а также риск причинения субподрядчиками убытков во время выполнения работ по Контракту имуществу Заказчика и третьих лиц.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения работ по этапу в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) Подрядчик обязан передать Заказчику техническую документацию с актом сдачи-приемки выполненных работ (соответствующего результата этапа работ) в двух экземплярах, счет, счет-фактуру (в случае, если законодательством предусмотрено его предоставление).

7.2. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 7.1. Контракта, Заказчик проводит проверку и приемку технической документации и, при отсутствии недостатков, подписывает и возвращает Подрядчику акт сдачи-приемки выполненных работ в указанный настоящим пунктом срок.

7.3. В случае выявления Заказчиком при проверке технической документации недостатков, Заказчик направляет Подрядчику не позднее срока, установленного в пункте 7.2 Контракта, мотивированный отказ от приемки технической документации с указанием недостатков и срока для их устранения.

7.4. Подрядчик устраняет недостатки за свой счет и повторно направляет техническую документацию Заказчику в сроки, указанные в мотивированном отказе от приемки технической документации. Заказчик осуществляет приемку технической документации в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта для приемки технической документации, впервые представленной Подрядчиком.

7.5. Для проверки технической документации Заказчик проводит экспертизу на предмет соответствия технической документации условиям Контракта.

7.6. Для проведения экспертизы Заказчик привлекает экспертов (экспертные организации), если их привлечение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. В иных случаях Заказчик проводит экспертизу своими силами либо по своему

усмотрению привлекает к ее проведению экспертов (экспертные организации).

7.7. Для приемки технической документации Заказчик вправе создать приемочную комиссию. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке технической документации приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

7.8. Заказчик обязан в письменной форме уведомить Подрядчика о дате начала, длительности и месте проведения экспертизы не позднее чем за 3 (три) дня до ее начала. Подрядчик обязан обеспечить участие в проведении экспертизы своего представителя и незамедлительно предоставлять экспертам (экспертной организации), членам приемочной комиссии любые истребуемые ими у Подрядчика разъяснения, документы и иную информацию, необходимые для приемки технической документации (результата этапа работ).

7.9. Если Подрядчик нарушит срок устранения недостатков технической документации, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещение расходов на устранение недостатков.

7.10. После подписания Заказчиком и Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу, согласно Графика выполнения работ (Приложение №2 к Контракту), Стороны подписывают акт приемки-передачи результатов работ.

7.11. Риск случайной гибели результата работ до подписания акта приемки-передачи результатов работ несет Подрядчик.

7.12. При обнаружении впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе технической документации, недостатков технической документации Подрядчик обязан в установленный Заказчиком срок устранить за свой счет такие недостатки.

8. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат муниципальному образованию Российской Федерации (муниципальному образованию «Красногорский район»), от имени которой(го) выступает Заказчик.

Цена отчуждаемых исключительных прав Подрядчика включена в цену работ, указанную в пункте 2.1 Контракта.

8.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания Сторонами акта приемки-передачи результатов работ в соответствии с условиями Контракта.

Днем передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Подрядчиком в ходе выполнения работ по Контракту (независимо от того, завершены работы по Контракту или нет) и принятые Заказчиком до момента расторжения Контракта, является дата расторжения Контракта.

8.3. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право муниципального образования Российской Федерации (муниципального образования «Красногорский район»), от имени которой(ого) выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

8.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи муниципальному образованию Российской Федерации (муниципальному образованию («Красногорский район»)).

8.5. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

8.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) муниципальным образованием Российской Федерации (муниципальным образованием «Красногорский район») выступать в защиту интересов Сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

8.7. В рамках Контракта Подрядчик дает Заказчику согласие на обнародование результата работ, то есть дает согласие на осуществление действия, которое делает результаты работ интеллектуальной деятельности доступными для всеобщего сведения путем их опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за правильность принятых им решений, за их соответствие строительным нормам и правилам, требованиям нормативных и правовых актов.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую разработку технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе капитального ремонта объекта капитального строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе разработанной Подрядчиком технической документации.

При выявлении недостатков и несвоевременном их устранении Подрядчиком Заказчик вправе за счет Подрядчика устранить дефекты своими силами. Все расходы и убытки Заказчика, понесенные им в связи с исправлением принятых Подрядчиком ошибочных решений, в том числе обнаруженных в процессе строительства объекта капитального строительства и эксплуатации объекта, подлежат возмещению Подрядчиком в порядке, установленном пунктом 5.1.6 Контракта.

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.6. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктами 9.7 – 9.12 настоящего раздела, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)).

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.8 – 9.11 настоящего раздела):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50

млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей.

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом и подлежит оплате Подрядчиком в размере:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает штраф (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

9.11. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению

Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

9.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает штраф в размере:

- а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

9.13. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.15. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.16. Размеры штрафов, предусмотренные пунктами 9.7 - 9.11 настоящего раздела подлежат применению, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по Контракту в соответствии с законным порядком.

10.3. Сторона по Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

10.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе Контракта.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Если иное не предусмотрено Контрактом, Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ (конфиденциальную информацию), без предварительного согласия другой Стороны не передавать, не открывать и не разглашать в общем или в частности конфиденциальную информацию каким-либо третьим лицам, в том числе исключить доступ к конфиденциальной информации третьих лиц или представителей Сторон, не уполномоченных работать с конфиденциальной информацией, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11.2. Условие пункта 11.1 Контракта не применяются по отношению к конфиденциальной информации, относительно которой раскрывающая Сторона докажет, что такая информация:

11.2.1. Имелась в распоряжении раскрывающей Стороны до даты заключения Контракта; или

11.2.2. Стала общедоступной или общераспространенной не в результате нарушения любой из Сторон условий Контракта;

11.2.3. Раскрыта по распоряжению суда или в соответствии с применимым законодательством;

11.2.4. Получена от сторонней организации или лица при отсутствии требования к конфиденциальности;

11.2.5. Была предоставлена сотруднику Стороны или её представителю в связи с исполнением Контракта.

11.3. Обязательства из настоящего раздела Контракта продолжают действовать после завершения выполнения Работ и прекращения Контракта.

11.4. Для соблюдения конфиденциальности информации Стороны обязуются:

11.4.1. Не хранить конфиденциальную информацию с помощью электронных средств хранения информации, кроме случаев, когда такие электронные средства находятся под контролем исключительно одной из Сторон и к ним отсутствует доступ сторонних лиц;

11.4.2. Не копировать конфиденциальную информацию полностью или частично, если это не требуется в целях выполнения Работ;

11.4.3. Письменно уведомить другую Сторону в порядке, установленном разделом 12 Контракта, об обстоятельствах, связанных с владением или использованием конфиденциальной информации третьим лицом.

11.4.4. Предпринимать разумные меры, необходимые или желательные для обеспечения поддержания конфиденциальности и защиты конфиденциальной информации, а также для предотвращения доступа к ней или использования конфиденциальной информации третьими лицами.

11.5. Подрядчик обязан не публиковать информацию или документы касательно Работ в средствах массовой информации без предварительного согласия Заказчика. Подрядчик обязан незамедлительно направлять Заказчику все запросы от средств массовой информации в отношении Работ.

11.6. Заказчик вправе без получения согласия Подрядчика раскрыть конфиденциальную информацию своим кредиторам и страховщикам, сторонним лицам в целях обеспечения эксплуатации, ремонта или технического обслуживания Объекта, а также соответствующему органу власти, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик.

11.7. В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, Сторона, в отношении которой допущено нарушение, независимо от возмещения убытков нарушившей Стороной вправе требовать пресечения соответствующих действий.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

12.1. Все споры или разногласия, возникающие из Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению с соблюдением обязательного досудебного (претензионного) порядка.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и, если она связана с нарушением условий Контракта, должна содержать перечень допущенных при исполнении Контракта нарушений со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений,

стоимостную оценку ответственности, а также действия, которые должен совершить адресат претензии для устранения нарушений.

12.3. Срок ответа на направленную Стороной претензию составляет 10 дней со дня получения претензии другой Стороной.

12.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Удмуртской Республики.

12.5. К Контракту подлежит применению право Российской Федерации.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

13.1. Для заключения Контракта Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере, указанном в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, которое обеспечивает надлежащее исполнение следующих обязательств:

- выполнение работ надлежащего качества;
- выполнение работ в установленные Контрактом сроки.

13.2. Способы обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям действующего законодательства, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

13.3. Срок действия банковской гарантии, обеспечивающей исполнение Контракта, должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.4. Обеспеченные внесенными денежными средствами обязательства прекращаются:

- надлежащим исполнением обязательства;
- при расторжении Контракта (за исключением случаев, когда Контракт расторгнут по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту);
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

13.5. Подрядчик в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 9.13 Контракта.

13.6. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

13.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть такого обеспечения в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта, по заявлению (письменному требованию) Подрядчика возвращаются ему Заказчиком в течение 30 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а в случае установления Заказчиком ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства,

социально ориентированные некоммерческие организации, - в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком в его письменном требовании.

13.9. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

13.10. Банковская гарантия не должна содержать условие о том, что ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии ограничивается суммой, на которую выдана гарантия.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

14.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

14.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

Порядок принятия Сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта устанавливается Федеральным законом о контрактной системе.

14.3. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

14.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

14.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

14.6. В соответствии с п. 3 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта, если Подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее.

14.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

14.8. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

14.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней

с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

14.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 14.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

14.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

14.13. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

14.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14.15. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

14.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. При исполнении Контракта Стороны руководствуются условиями Контракта, а в случае, если возникшие обстоятельства не урегулированы условиями Контракта, то Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики.

15.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

15.3. Изменения к Контракту, вносимые в рамках действующего законодательства о Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

15.4. Все взаимодействия Сторон при исполнении Контракта осуществляются только в письменном виде.

15.5. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

15.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.7. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15.8. По взаимному согласию Стороны установили, что в случаях, когда срок исполнения Подрядчиком конкретного обязательства по Контракту не установлен, обязательство должно быть исполнено в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней.

15.9. По взаимному согласию Стороны установили, что документы будут считаться переданными надлежащим образом в случае передачи их следующими способами:

- при направлении на бумажном носителе курьером – по расписке получателя на копии документа, либо по штампу принимающей Стороны на такой копии о получении документа с указанием даты, времени и сведений о лице, получившем документы (Ф.И.О. и должности получателя Стороны);

- при направлении почтовым отправлением с уведомлением о вручении - по дате отметки почтового работника о вручении почтового отправления на уведомлении, а при ее отсутствии – по дате почтового штемпеля отделения связи получателя на уведомлении о вручении.

- при отправке курьерской службой – по дате отметки о вручении, сделанной работником такой службы;

- при отправке факсимильной связью – по отметке подтверждения получения: в тот же день копия документа (или первого листа документа) должна быть возвращена с пометкой «получено» и указанием даты получения, Ф.И.О., должности и подписью лица, принявшего документ (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных), либо по времени, дате, указанным в отчете о передаче факса, либо по входящему номеру принимающей Стороны;

- при отправке по электронной почте – по отметке подтверждения получения: в тот же день копия документа должна быть направлена в адрес отправителя с пометкой «получено» и указанием Ф.И.О. и должности получателя Стороны, либо должен быть направлен входящий номер принимающей Стороны. Автоматическое уведомление почтовой системой о получении или о неполучении электронного письма по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом подтверждения получения письма.

Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:

а) в адрес Заказчика по факсу _____, по e-mail: _____;

б) в адрес Подрядчика по факсу/ам _____ и по e-mail _____.

Все документы, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Контракта.

Стороны признают, что документы, которые были приняты работниками адресата по окончании рабочего дня адресата либо в день, не являющийся рабочим днем адресата, считаются полученными на следующий за днем фактического принятия документов рабочий день адресата.

15.10. В случае если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают при осуществлении работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска

указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом Контракта, должны содержать отдельный перечень таких товаров.

15.11. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.

15.12. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.

15.13. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону не позднее трех рабочих дней с даты такого изменения.

15.14. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Задание;

Приложение № 2 - График выполнения работ.

16. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:**Администрация муниципального образования****«Красногорский район»**

ИНН 1815001093, КПП 183701001

Адрес: 427650, Удмуртская Республика,

с.Красногорское, ул. Ленина, 64

Тел./факс 8(34164) 2-17-51

УФК по Удмуртской Республике (ОФК 15, УФ

Администрации Красногорского района

(Администрация муниципального образования

«Красногорский район»))

Казн. счет 03231643946300001300

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

БАНКА РОССИИ//УФК по Удмуртской

Республике г.Ижевск

БИК 019401100

Единый казн. счет 40102810545370000081

E-mail: krasno2@udm.net

Глава муниципального

образования «Красногорский

район» _____/В.С. Корепанов/

ЭЦП

Подрядчик:**Общество с ограниченной****ответственностью «Автодормостпроект»**

ИНН 1831183041, КПП 183101001

Юридический адрес: 426011, Удмуртская

Республика, г.Ижевск, ул.Холмогорова,

д.65Б, офис 65

Почтовый адрес: 426011, Удмуртская

Республика, г.Ижевск, ул.Холмогорова,

д.65Б, офис 65

Тел./факс 8 (3412) 570 367

р/с 40702810202000053501

АО «ДАТАБАНК»,

БИК 049401871,

к/с 30101810900000000871

ОКПО: 05132657

ОКТМО:94701000

Адрес эл. почты: admproekt@udm.net

Генеральный директор

ООО

«Автодормостпроект» _____/А.И.Трубицин/

ЭЦП

ОРИГИНАЛ
подписан ЭЦП

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к муниципальному контракту № 08135000001210108170001 от 31.08.2021 г.

с. Красногорское

«18» сентября 2022 года

Администрация муниципального образования «Красногорский район», именуемая в дальнейшем «Заказчик 1», в лице Председателя ликвидационной комиссии Чернышовой Натальи Михайловны, действующего на основании решения Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 09.12.2021 года № 66 «О ликвидации Администрации муниципального образования «Красногорский район» и Администраций муниципальных образований – сельских поселений Красногорского района», с одной стороны, Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», именуемая в дальнейшем «Заказчик 2», в лице Главы муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» Корепанова Владимира Серафимовича, действующего на основании Устава, со второй стороны, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОРМОСТПРОЕКТ", именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Трубицина Андрея Игоревича, действующего на основании Устава, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к муниципальному контракту № 08135000001210108170001 от 31.08.2021 г. (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. В соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 1 Закона Удмуртской Республики от 30.04.2021 № 39-РЗ «О преобразовании муниципальных образований, образованных на территории Красногорского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа», в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 09.12.2021 года № 66 «О ликвидации Администрации муниципального образования «Красногорский район» и Администраций муниципальных образований – сельских поселений Красногорского района» и решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 16.11.2021 года № 43 «О создании Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» и наделении ее правами юридического лица» все права и обязанности по муниципальному контракту № 08135000001210108170001 от 31.08.2021 г. перешли к правопреемнику – Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» (ИНН 1837020967).

2. В соответствии с пунктом 15.7 Контракта внести в Контракт следующие изменения:

2.1. в преамбуле Контракта и далее по тексту Контракта слова «муниципального образования «Красногорский район» заменить словами «муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в соответствующем падеже;

2.2. раздел 16 Контракта изложить в следующей редакции:

«Заказчик:

Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»

ИНН 1837020967 КПП 183701001

Адрес: 427650, Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, 64

Тел./факс 8(34164)2-17-51

УФК по Удмуртской Республике (ОФК 15, УФ Администрации Красногорского района
(Администрация муниципального образования Красногорский район)

Казначейский счет 03231643945300001300


ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ/УФК по
Удмуртской Республике г.Ижевск

БИК 019401100

Единый казн. Счет 40102810545370000081

E-mail: krasno2@udm.net».

3. Все остальные пункты Контракта, не измененные настоящим соглашением, сохраняют свою силу.



4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами.
 5. Соглашение является неотъемлемой частью Контракта, составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик-1: Администрация муниципального образования «Красногорский район» Адрес: 427650, Удмуртская Республика, с.Красногорское, ул. Ленина, 64 Тел./факс 8(34164) 2-17-51 УФК по Удмуртской Республике (ОФК 15, УФ Администрации Красногорского района (Администрация муниципального образования «Красногорский район»)) Казн. счет 03231643946300001300 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Удмуртской Республике г.Ижевск БИК 019401100 Единый казн. счет 40102810545370000081 Председатель ликвидационной комиссии	Заказчик-2: Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» Адрес: 427650, Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, 64 Тел./факс 8(34164)2-17-51 УФК по Удмуртской Республике (ОФК 15, УФ Администрации Красногорского района (Администрация муниципального образования Красногорский район) Казначейский счет 03231643945300001300 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Удмуртской Республике г.Ижевск БИК 019401100 Единый казн. Счет 40102810545370000081 Глава муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»	Подрядчик: ООО «Автодормостпроект» Юридический адрес: 426 011, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Холмогорова, д.65Б, офис 65 ИНН 1831183041 КПП 183101001 ОГРН 1171832000130 ОКПО 05132657 АО "ДАТАБАНК" р/с 40702810202000053501 к/с 30101810900000000871 БИК 049401871 admproekt@udm.net тел. (3412) 570 367 Генеральный директор ООО «Автодормостпроект»
---	---	---



Н.М. Чернышова

МП




В.С. Корепанов

МП



А.И. Трубицин

МП



СВОДНАЯ СМЕТА

на изыскательские и проектные работы


Производство изысканий и разработка проектной документации на капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольская с. Красногорское с км 0+395 по км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики.

Наименование проектной организации: ООО "Автодормостпроект"

Наименование организации Заказчика: Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»

№№ п/п	Перечень выполняемых работ	Стоимость работ в ценах на 01.01.2000г. (тыс. руб.)	Стоимость работ (тыс. руб.)	Индекс изменения сметной стоимости (письмо Минстроя России от 09.08.2021 г. №33267-ИФ/09, письма Гостроя России от 04.01.200 №АШ-9/10, от 07.10.1999 № АШ- 3412/10, от 16.03.2003 № НЗ- 4316/10)
1	Инженерно-геодезические изыскания	44,47	266,27	4,73/1,266
2	Инженерно-гидрометеорологические изыскания	27,12	162,40	4,73/1,266
3	Инженерно-геологические изыскания	68,57	410,60	4,73/1,266
4	Инженерно-экологические изыскания	11,36	68,00	4,73/1,266
5	Проектная документация	148,68	824,50	4,66/1,19
6	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства (стоимость с учетом НДС)	22,04	163,43	6,18
	Итого:	322,24	1 895,20	

Генеральный директор ООО "Автодормостпроект"



Договор № 094-2-22/Д
на оказание услуг по проведению государственной экспертизы
в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта

г. Ижевск

« ____ » _____ 2022 г.

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики» (сокращенное наименование - АУ «Управление госэкспертизы»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя Гнездилова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Автодормостпроект» (сокращенное наименование - ООО «Автодормостпроект»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Трубицина Андрея Игоревича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению *государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: **Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольская с. Красногорское с км 0+395 по км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики*** (далее по тексту - услуги, объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором.

1.2. Оказание услуг осуществляется в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

1.3. Результатом оказания услуг является выдача Исполнителем заключения (положительное или отрицательное заключение) по объекту, подготовленного в соответствии с требованиями, утвержденными статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145, по форме в соответствии с требованиями по составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы, установленными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – заключение).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Оказать услуги в сроки и в порядке, предусмотренные условиями настоящего договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.1.2. Разъяснять порядок проведения оказания услуг.

2.1.3. Принимать необходимые меры по обеспечению сохранности представленных Заказчиком документов в период оказания услуг.

2.1.4. Обеспечить неразглашение расчетных обоснований включенных в сметную стоимость затрат, для расчета которых не установлены сметные нормативы, либо конструктивных, технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией, а также материалов инженерных изысканий, подтверждающих обоснования и материалы, которые стали известны Исполнителю в связи с оказанием услуг, за исключением случаев, когда указанные документы и информация подлежат включению в государственные информационные системы или направлению в уполномоченные органы (организации) в установленном федеральными законами порядке.

Предоставление информации, предусмотренной Правилами формирования единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года № 878, не является разглашением проектных решений и иной конфиденциальной информации.

2.1.5. По окончании оказания услуг подготовить и выдать Заказчику заключение, в соответствии с условиями настоящего договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации

2.1.6. В случае обнаружения технической ошибки и (или) недостатков в заключении в течение 5 (пяти) рабочих дней в установленном порядке исправить данную ошибку и (или) недостатки.

2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. Направлять Заказчику, мотивированный запрос о необходимости предоставления дополнительных расчетных обоснований, включенных в сметную стоимость затрат, для расчета которых не установлены сметные нормы, либо конструктивных, технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией, а также материалов инженерных изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы на которые включены в сметную стоимость.

2.2.2. Истребовать, в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия (при наличии технической возможности), от органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций сведения и документы, необходимые для оказания услуги;

2.2.3. Привлекать на договорной основе к оказанию услуг иные государственные и (или) негосударственные организации, а также специалистов.

2.2.4. Требовать от Заказчика оплаты услуг на условиях настоящего договора.

2.2.5. Отказаться от исполнения настоящего договора в соответствии с настоящим договором и законодательством Российской Федерации, предупредив об этом Заказчика не менее чем за 10 дней до даты расторжения, с предоставлением Заказчику Отчета по результатам рассмотрения. Стоимость фактически оказанных услуг определяется расчетом Исполнителя.

2.2.6. Досрочно оказать услуги и подготовить заключение.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Предоставить Исполнителю необходимые для оказания услуг проектную документацию, соответствующие по составу и содержанию требованиям действующих нормативно-правовых актов (в том числе Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации») в электронной форме.

Предоставление указанных документов осуществляется через личный кабинет Заказчика на официальном сайте АУ «Управление госэкспертизы», в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной системы Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в соответствии с краткой инструкцией работы в личном кабинете (АС «Госэкспертиза. Личный кабинет»), размещенной на официальном сайте Исполнителя.

2.3.2. Предоставлять Исполнителю документацию, указанную в п. 2.3.1. в соответствии с Требованиями к формату электронных документов, предоставляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 783/пр (далее - Требования), в виде файлов в:

- формате xml;
- форматах doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
- формате pdf - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием;
- форматах xls,xlsx, ods - для документов, содержащих сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), локальных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат.

Документы, представляемые в электронной форме, подписываются руководителем Заказчика или уполномоченным им лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом «Об электронной подписи».

Проектная документация, сформированная в форме электронного документа, подписывается лицами, участвующими в ее разработке, осуществлении нормоконтроля и согласовании, а в случае невозможности обеспечения их электронной подписью - на отдельные документы в составе проектной документации оформляется информационно-удостоверяющий лист на бумажном носителе, содержащий наименование электронного документа, к которому он выпущен, фамилии и подписи не обеспеченных электронной подписью лиц, дату и время последнего изменения документа. Такой информационно-удостоверяющий лист сканируется в соответствии с пунктом 6 Требований, и сформированный по результатам сканирования электронный документ подписывается лицом, уполномоченным на предоставление документов для оказания услуг, с использованием электронной подписи.

2.3.3. Предоставлять по запросу Исполнителя дополнительные расчетные обоснования, включенные в сметную стоимость затрат, для расчета которых не установлены сметные нормы, либо конструктивные, технологические и другие решения, предусмотренные проектной документацией, а также материалы инженерных изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы на которые включены в сметную стоимость, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

2.3.4. Вносить изменения в проектную документацию, устранять недостатки в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора.

2.3.5. Принять заключение (результат оказания услуг) вне зависимости от его выводов (положительных или отрицательных) и подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с условиями, определенными настоящим договором.

2.3.6. Оплатить стоимость услуг Исполнителя в порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящего договора.

2.3.7. Не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания срока оказания услуг, Заказчик обязуется представить (загрузить) полный комплект проектной документации с учетом всех внесенных изменений в процессе оказания услуги через личный кабинет на сайте АУ «Управление госэкспертизы», в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственную информационную систему Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в папку «ПД откорректированная». Разделы откорректированной документации предоставляются (загружаются) в полном объеме в виде единого альбома.

Документация, поступившая не в полном объеме и (или) после указанного срока, рассмотрению не подлежит.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Получать информацию о ходе оказания услуг Исполнителем по настоящему договору.

2.4.2. Получать информацию о порядке оказания услуги.

2.4.3. Обращаться к Исполнителю с заявлением о продлении срока оказания услуг в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.4. В случае обнаружения технической ошибки и (или) недостатков в заключении обратиться к Исполнителю с заявлением об исправлении ошибки и (или) недостатков.

2.4.5. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в соответствии с настоящим договором и законодательством Российской Федерации, предупредив об этом Исполнителя не менее чем за 10 дней до даты расторжения, при условии оплаты фактически оказанных Исполнителем услуг. Стоимость фактически оказанных услуг определяется расчетом Исполнителя.

2.4.6. В случае утраты заключения бесплатно получить его дубликат.

2.5. Заказчик уведомлен и дает свое согласие на включение документации, необходимой для оказания услуг, в дело Исполнителя для последующего архивного хранения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. СРОК И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

3.1. Исполнитель начинает проведение государственной экспертизы после предоставления Заказчиком документации в объеме, необходимом для проведения государственной экспертизы, и заключения настоящего договора и завершается направлением (вручением) Заказчику заключения, включенного в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. Настоящий договор признается заключенным с момента получения Исполнителем договора, подписанного Заказчиком.

3.2. Исполнитель по настоящему договору оказывает услуги в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

Срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, может быть продлен по инициативе (заявлению) Заказчика не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней, в порядке, установленном настоящим договором.

3.3. При оказании услуг может осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в сроки и в порядке, которые установлены настоящим договором, но не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания срока оказания услуг.

3.4. При выявлении в проектной документации в процессе оказания услуг недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), Исполнитель уведомляет Заказчика о выявленных недостатках и устанавливает срок для их устранения. Срок внесения изменений и (или) устранения недостатков указывается в письменном уведомлении Исполнителя и не может превышать 10 (десять) дней.

В случае если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе оказания услуг или Заказчик в установленный срок их не устранил, Исполнитель вправе отказаться от дальнейшего оказания услуг и поставить вопрос о досрочном расторжении договора, в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего договора, о чем письменно уведомляет Заказчика с указанием мотивов принятого решения.

3.5. По окончании услуг Исполнитель оформляет заключение в виде электронного документа, подписанное и утвержденное в соответствии с требованиями по составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы, установленными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

4. РАЗМЕР ПЛАТЫ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1. Размер платы за оказание услуг рассчитывается в соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 и указывается в **Расчете стоимости проведения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта** (Приложение № 1 к настоящему договору).

Стоимость услуг включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, а также оплату труда, расходы по оформлению необходимой документации, в том числе НДС и другие обязательные платежи.

Цена настоящего договора составляет **163 428 руб.** (Сто шестьдесят три тысячи четыреста двадцать восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% **27 238,00 руб.** (Двадцать семь тысяч двести тридцать восемь рублей 00 копеек).

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

4.2. Оплата по настоящему договору осуществляется в следующем порядке:

Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в размере 100% от цены, указанной в п. 4.1. настоящего договора, в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего договора, на основании выставленного Исполнителем счета на оплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанного в настоящем договоре. По окончании услуг Исполнитель выставляет счет-фактуру.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.3. О готовности заключения (результата оказания услуг) Исполнитель направляет Заказчику соответствующее уведомление в электронной форме через единую систему электронного документооборота АС «Госэкспертиза» в личный кабинет Заказчика на сайте АУ «Управление госэкспертизы» либо на электронную почту, указанную в настоящем договоре. Бумажный экземпляр уведомления о готовности заключения передается Заказчику на руки или направляется заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному в настоящем договоре. При направлении уведомления о готовности заключения по почте такое уведомление считается полученным Заказчиком по дате, указанной в уведомлении либо по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента его направления Исполнителем на указанный в настоящем договоре адрес Заказчика.

4.4. Исполнитель направляет (передает) Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт), а также счет-фактуру Заказчику вместе с уведомлением о готовности заключения в порядке, определенном в п. 4.3. настоящего договора.

4.5. В случае если Заказчик не представит Исполнителю подписанный Акт в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения его или со дня истечения 15 (пятнадцати) дней с момента его направления Исполнителем заказным письмом (в порядке, предусмотренном п.п. 4.3, 4.4. настоящего договора) либо мотивированного отказа от подписания Акта, услуги считаются оказанными в полном объеме и принятыми Заказчиком, и подлежат оплате в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора.

4.6. Исполнитель направляет Заказчику заключение (положительное или отрицательное) государственной экспертизы в электронной форме через единую систему электронного документооборота АС «Госэкспертиза» в личный кабинет Заказчика на сайте АУ «Управление госэкспертизы».

4.7. При досрочном расторжении настоящего договора Заказчик возмещает Исполнителю стоимость фактически оказанных услуг. Стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг определяется расчетом Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафа, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в размере 10% от цены договора.

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафа, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного

договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

5.4. Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность проектной документации, представленной Исполнителю на государственную экспертизу на бумажном и (или) электронном носителе.

6. ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1 В случае возникновения обстоятельств, которые не позволяют полностью или частично осуществить любой Стороной свои обязательства по данному Договору, а именно: пожар, воздействие стихии, военные действия любого характера и т.п., вне контроля Сторон, Сторона, для которой становится невозможным выполнить свои обязательства по настоящему Договору, должна немедленно, но не позднее пяти календарных дней с даты их возникновения, в письменной форме известить другую Сторону относительно начала и окончания обстоятельств, препятствующих выполнению ею взятых на себя обязательств.

6.2 Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на них. Подтверждением наступления форс-мажора будет являться справка, выданная компетентными органами Российской Федерации.

6.3 Если вышеуказанные обстоятельства продлятся более трех календарных месяцев, то каждая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, и ни одна из Сторон не будет иметь права потребовать от другой Стороны компенсации за любые возможные потери.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему договору.

7.2. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.3. Стороны вправе поставить вопрос о досрочном расторжении настоящего договора, при нарушении его существенных условий. К существенным условиям настоящего договора являются: условие о его предмете, условия, существенные для договоров возмездного оказания услуг в силу закона или иных правовых актов.

7.4. Стороны вправе принять решение о расторжении договора по соглашению сторон в соответствии со статьями 450, 450.1, 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сторона, которая желает досрочно расторгнуть договор направляет уведомление о желании расторгнуть договор по соглашению сторон не менее, чем за 10 (десять) дней до предлагаемой даты расторжения.

7.5. В случае принятия решения об одностороннем отказе, Заказчик направляет Исполнителю уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия решения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки (в том числе через единую систему электронного документооборота АС «Госэкспертиза» в личный кабинет Заказчика на сайте АУ «Управление госэкспертизы»), обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком настоящих требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в договоре.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора.

7.6. Исполнитель направляет Заказчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия решения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки (в том числе через единую систему электронного документооборота АС «Госэкспертиза» в личный кабинет Заказчика на сайте АУ «Управление госэкспертизы»), обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Датой такого

надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления или дата получения Исполнителем информации об отсутствии Заказчика по его адресу, указанному в договоре.

Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

7.7. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба (расходов, убытков), непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

8.3. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора, соответствующая сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

8.6. В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящего раздела договора, вправе требовать реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Стороны пришли к взаимному соглашению, что все споры по договору решаются путем переговоров (направления претензий). Ответ на претензию должен быть направлен стороне, направившей претензию, в срок не позднее 5 рабочих дней от даты ее получения.

9.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

9.3. При заключении и исполнении договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к настоящему договору признаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.4. При передаче Заказчику уведомлений, информации и иных документов, если иное не предусмотрено настоящим договором, такие уведомления, информация и иные документы считаются полученными: при передаче на руки, по факсу, электронной почтой или через единую систему электронного документооборота АС «Госэкспертиза» в личный кабинет Заказчика на сайте АУ «Управление госэкспертизы» – с момента такой направления (передачи, загрузки); при почтовом отправлении – по истечении 7 дней с момента такого отправления.

9.5. По денежным обязательствам любой из Сторон проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются и не подлежат оплате.

9.6. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении своих адресов и платежных реквизитов.

9.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

9.8. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон.

Приложение № 1 к договору - Расчет стоимости проведения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики» (АУ «Управление госэкспертизы»)

Место нахождения (юридический адрес):
426063, г. Ижевск, ул. Восточная, 42

Банковские реквизиты:

Министерство финансов Удмуртской Республики (АУ «Управление госэкспертизы» л/с 30833735780)

Рас. счет: 03224643940000001300

УФК по Удмуртской Республике г. Ижевск

БИК 019401100 **сч.** 40102810545370000081

ИНН 1831033818 **КПП** 184101001

ОГРН 1021801655798

ОКПО 23249908 **ОКВЭД** 71.20.61

Телефон (3412)66-11-77

e-mail: info@expert-udm.ru

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Автодормостпроект» (ООО «Автодормостпроект»)

Юридический и фактический адреса:

426011, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д.65Б, офис 65

Банковские реквизиты:

АО «Датбанк» г. Ижевск

Расчетный счет / Казначейский счет

40702810202000053501

БИК 049401871

ИНН 1831183041 **КПП** 183101001

ОГРН 1171832000130

Телефон (3412)57-03-67

e-mail: admproekt@udm.net

ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

Руководитель

_____ Д. В. Гнездилов

М.П.

Заказчик:

Генеральный директор

_____ А. И. Трубицин

М.П.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 изм.1

на восстановление и закрепление трассы

Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения ул.Комсомольская с.Красногорское с км 0+395 по км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики

№ п/п	Описание работ	Основание	Расчет стоимости, тыс.руб.	Стоимость работ, тыс.руб.
	Длина трассы – 0,572 км Категория сложности - 1			
1	Восстановление трассы	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства, Москва 2006г. таб.16 §1, §4, К=1,2 -Примечание 1 (при длине трассы до 5 км) К=0,85 -ОУ п.14 При проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных	1,427x0,572x1,2x0,85	0,83
2	Закрепление трассы	"- " 0,94 тыс.руб. - Часть II, глава 3, табл.16, §1. К=1,2 -Примечание 1 (при длине трассы до 5 км) К=0,85 -ОУ п.14 При проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных	0,940x0,572x1,2x0,85	0,55
	Итого:			1,38
	ВСЕГО: с К-1,08 – 2001г.	К=1,08 - Общие указания., табл.3, § 2	1,08x1,38	1,49
	с К-4,82 – IV квартал 2021г.	Письмо Минстроя России №46012-ИФ/09 от 25.10.2021г. (прил.4)	1,49x4,82	7,18
	Итого в ценах 2000 г.: К=1,266	Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ-9/10 и от 07.10.1999 № АШ-3412/10	7,18/4,82/1,266	1,18

Составил: инженер-сметчик



А.В.Каменева

Проверил: руководитель группы СД



Е.М.Тихонова

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 изм.1

на разбивку трассы сети наружного водопровода на местности

Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения ул.Комсомольская с.Красногорское с км 0+395 по км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики

№ п/п	Описание работ	Основание	Расчет стоимости, тыс.руб.	Стоимость работ, тыс.руб.	Примеч.
	Категория сложности – 1 Объект -1				
1	Разбивка трассы	справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства-таб.14 §12, к=0,85- ОУ п.14 При проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных	0,648х1х1,2х0,85	0,66	L= 615 м
2	Объект -2 Разбивка трассы	"-" таб.14 §11, к=0,85 - ОУ п.14 При проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных	0,473*2*1,2х0,85	0,96	L=20,5 м L=126 м
	Итого:			1,62	
	ВСЕГО: с К-1,08 – 2001г.	К=1,08 - Общие указания., табл.3, § 2	1,08х1,62	1,75	
	с К-4,82 – IV квартал 2021г.	Письмо Минстроя России №46012-ИФ/09 от 25.10.2021г. (прил.4)	1,75х4,82	8,44	
	Итого в ценах 2000 г.: К=1,266	Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ-9/10 и от 07.10.1999 № АШ-3412/10	8,44/4,82/1,266	1,38	

Составил: инженер-сметчик



А.В.Каменева

Проверил: руководитель группы СД



Е.М.Тихонова

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3 изм.1

на разбивку трассы сети наружного теплоснабжения на местности

Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения ул.Комсомольская с.Красногорское с км 0+395 по км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики

№ п/п	Описание работ	Основание	Расчет стоимости, тыс.руб.	Стоимость работ, тыс.руб.	Примеч.
	Категория сложности – 1 Объект -2				
1	Разбивка трассы	справочник ба-зовых цен на инженерные изыскания для строительства-таб.14 §11, к=0,85- ОУ п.14 При проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных	0,473х2х1,2х0,85	0,96	L= 32,42м L=41,27 м
	ВСЕГО: с К-1,08 – 2001г.	К=1,08 - Общие указания., табл.3, § 2	1,08х0,96	1,04	
	с К-4,82 – IV квартал 2021г.	Письмо Минстроя России №46012-ИФ/09 от 25.10.2021г. (прил.4)	1,04х4,82	5,01	
	Итого в ценах 2000 г.: К=1,266	Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ-9/10 и от 07.10.1999 № АШ-3412/10	5,01/4,82/1,266	0,82	

Составил: инженер-сметчик



А.В.Каменева

Проверил: руководитель группы СД



Е.М.Тихонова

Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольская с. Красногорское с км 0+395 по км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики
(наименование стройки)

Подготовка территории строительства
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-01-01 изм.1

Основание 2986-СВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость 887,29 тыс. руб.

Расчетный измеритель
объекта капитального строительства

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
объекта капитального строительства

Составлен в текущем уровне цен IV кв.2021г.

км

1 580,21 тыс.р./км

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальные сметы (расчеты)							
1	ЛСР-01-01-01 изм.1	Подготовительные работы	853,52				853,52
2	ЛСР-01-01-02	Демонтажные работы, наружные газопроводы	4,36				4,36
		Итого "Локальные сметы (расчеты)"	857,88				857,88
Временные здания и сооружения							
3	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.4.1	Временные здания и сооружения - Дороги и проезды местного значения - 1,4%	12,01 1,4% от 857880				12,01
		Итого "Временные здания и сооружения"	12,01				12,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с учетом "Временные здания и сооружения"	869,89				869,89
Непредвиденные затраты							
4	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	17,40 2% от 869890				17,40
		Итого "Непредвиденные затраты"	17,40				17,40
		Итого по объектной смете	887,29				887,29

Главный инженер проекта

Начальник

Составил:

Проверил:

Начальник отдела ПСД и ВП

(наименование)

ведущий инженер-сметчик

руководитель группы СД



К.И.Григорьев

[подпись (инициалы, фамилия)]

Н.И.Журавлев

[подпись (инициалы, фамилия)]

Н.С.Панаева

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Е.М.Тихонова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольская с. Красногорское с км 0+395 по км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики
(наименование стройки)

Подготовка территории строительства
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-01-01 изм.1

Основание 2986-СВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость 97,07 тыс. руб.

Расчетный измеритель

объекта капитального строительства

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства

Составлен в базисном уровне цен 2001г.

км

172,88тыс.р./км

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальные сметы (расчеты)							
1	ЛСР-01-01-01 изм.1	Подготовительные работы	93,38				93,38
2	ЛСР-01-01-02	Демонтажные работы, наружные газопроводы	0,48				0,48
		Итого "Локальные сметы (расчеты)"	93,86				93,86
Временные здания и сооружения							
3	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.4.1	Временные здания и сооружения - Дороги и проезды местного значения - 1,4%	1,31 1,4% от 93860				1,31
		Итого "Временные здания и сооружения"	1,31				1,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с учетом "Временные здания и сооружения"	95,17				95,17
Непредвиденные затраты							
4	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	1,90 2% от 95170				1,90
		Итого "Непредвиденные затраты"	1,90				1,90
		Итого по объектной смете	97,07				97,07

Главный инженер проекта

Начальник

Составил:

Проверил:

Начальник отдела ПСД и ВП

(наименование)

ведущий инженер-сметчик

руководитель группы СД



К.И.Григорьев

[подпись (инициалы, фамилия)]

Н.И.Журавлев

[подпись (инициалы, фамилия)]

Н.С.Паньева

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Е.М.Тихонова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольская с. Красногорское с км 0+395 по км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики
(наименование стройки)

Основные объекты строительства
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-02-01 изм.1

Основание 2986-СВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость 27940,58 тыс. руб.

Расчетный измеритель

объекта капитального строительства

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства

Составлен в текущем уровне цен IV кв.2021г.

км

49 760,61 тыс.р./км

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальные сметы (расчеты)							
1	ЛСР-02-01-01 изм.1	Земляное полотно	2228,31				2228,31
2	ЛСР-02-01-02 изм.1	Дорожная одежда	15284,10				15284,10
3	ЛСР-02-01-03	Сбросы воды с проезжей части	519,99				519,99
4	ЛСР-02-01-04	Устройство тротуаров	2815,91				2815,91
5	ЛСР-02-01-05 изм.1	Пересечения и примыкания	4758,29				4758,29
6	ЛСР-02-01-06	Устройство пешеходного мостика ПК0+40 (влево)	41,76				41,76
7	ЛСР-02-01-07 изм.1	Устройство металлической трубы Д.н.0,820 м на ПК5+52	509,57				509,57

1	2	3	4	5	6	7	8
8	ЛСР-02-01-08	Устройство металлических труб Д.н.0,530 м на съезде на ПК1+18(вправо 7,0м), ПК2+52,5(влево 7,0м), ПК2+87 (вправо 6,5м), ПК3+90 (вправо 6,0м)	384,53				384,53
9	ЛСР-02-01-09	Дорожные устройства и обстановка дороги	472,07				472,07
		Итого "Локальные сметы (расчеты)"	27014,53				27014,53

Временные здания и сооружения

10	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.4.1	Временные здания и сооружения - Дороги и проезды местного значения - 1,4%	378,20 1,4% от 27014530				378,20
		Итого "Временные здания и сооружения"	378,20				378,20
		Итого с учетом "Временные здания и сооружения"	27392,73				27392,73

Непредвиденные затраты

11	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	547,85 2% от 27392730				547,85
		Итого "Непредвиденные затраты"	547,85				547,85
		Итого по объектной смете	27940,58				27940,58

Главный инженер проекта

Начальник

Составил:

Проверил:

Начальник отдела ПСД и ВП

(наименование)

ведущий инженер-сметчик

руководитель группы СД



К.И.Григорьев

Н.И.Журавлев

Н.С.Панасева

Е.М.Тихонова

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольская с. Красногорское с км 0+395 по км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики
(наименование стройки)

Основные объекты строительства
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-02-01 изм.1

Основание 2986-СВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость 3056,96 тыс. руб.

Расчетный измеритель

объекта капитального строительства

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства

Составлен в базисном уровне цен 2001г.

км

5 444,27тыс.р./км

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальные сметы (расчеты)							
1	ЛСР-02-01-01 изм.1	Земляное полотно	243,80				243,80
2	ЛСР-02-01-02 изм.1	Дорожная одежда	1672,22				1672,22
3	ЛСР-02-01-03	Сбросы воды с проезжей части	56,89				56,89
4	ЛСР-02-01-04	Устройство тротуаров	308,09				308,09
5	ЛСР-02-01-05 изм.1	Пересечения и примыкания	520,60				520,60
6	ЛСР-02-01-06	Устройство пешеходного мостика ПК0+40 (влево)	4,57				4,57
7	ЛСР-02-01-07 изм.1	Устройство металлической трубы Д.н.0,820 м на ПК5+52	55,75				55,75

1	2	3	4	5	6	7	8
8	ЛСР-02-01-08 изм.1	Устройство металлических труб Д.н.0,530 м на съезде на ПК1+18(вправо 7,0м), ПК2+52,5(влево 7,0м), ПК2+87 (вправо 6,5м), ПК3+90 (вправо 6,0м)	42,07				42,07
9	ЛСР-02-01-09	Дорожные устройства и обстановка дороги	51,65				51,65
		Итого "Локальные сметы (расчеты)"	2955,64				2955,64
Временные здания и сооружения							
10	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.4.1	Временные здания и сооружения - Дороги и проезды местного значения - 1,4%	41,38 1,4% от 2955640				41,38
		Итого "Временные здания и сооружения"	41,38				41,38
		Итого с учетом "Временные здания и сооружения"	2997,02				2997,02
Непредвиденные затраты							
11	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	59,94 2% от 2997020				59,94
		Итого "Непредвиденные затраты"	59,94				59,94
		Итого по объектной смете	3056,96				3056,96

Главный инженер проекта

Начальник

Составил:

Проверил:

Начальник отдела ПСД и ВП

(наименование)

ведущий инженер-сметчик

руководитель группы СД



К.И.Григорьев

Н.И.Журавлев

Н.С.Панаева

Е.М.Тихонова

Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольская с. Красногорское с км 0+395 по км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики
(наименование стройки)

Объекты транспортного хозяйства и связи
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-05-01 изм.1

Основание 2986-СВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость 948,96 тыс. руб.

Расчетный измеритель

объекта капитального строительства

км

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства

1 690,04тыс.р./км

Составлен в текущем уровне цен IV кв.2021г.

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальные сметы (расчеты)							
1	ЛСР-05-01-01 изм.1	Кабельная линия связи - КЛС-ПАО "Ростелеком"	1,53	28,12			29,65
2	ЛСР-05-01-02	Воздушная линия связи - ВЛС-	170,15	717,71			887,86
		Итого "Локальные сметы (расчеты)"	171,68	745,83			917,51
Временные здания и сооружения							
3	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.4.1	Временные здания и сооружения - Дороги и проезды местного значения - 1,4%	2,40 1,4% от 171680	10,44 1,4% от 745830			12,84
		Итого "Временные здания и сооружения"	2,40	10,44			12,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с учетом "Временные здания и сооружения"	174,08	756,27			930,35
Непредвиденные затраты							
4	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	3,48 2% от 174080	15,13 2% от 756270			18,61
		Итого "Непредвиденные затраты"	3,48	15,13			18,61
		Итого по объектной смете	177,56	771,40			948,96

Главный инженер проекта

К.И.Григорьев

Начальник

Начальник отдела ПСД и ВП

Н.И.Журавлев

(наименование)

Составил:

ведущий инженер-сметчик

Н.С.Паньева

Проверил:

руководитель группы СД

Е.М.Тихонова



[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольская с. Красногорское с км 0+395 по км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики
(наименование стройки)

Объекты транспортного хозяйства и связи
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-05-01 изм.1

Основание 2986-СВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость 103,82 тыс. руб.

Расчетный измеритель

объекта капитального строительства

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства

Составлен в базисном уровне цен 2001г.

км

184,9тыс.р./км

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальные сметы (расчеты)							
1	ЛСР-05-01-01 изм.1	Кабельная линия связи - КЛС-ПАО "Ростелеком"	0,17	3,08			3,25
2	ЛСР-05-01-02	Воздушная линия связи - ВЛС-	18,62	78,52			97,14
		Итого "Локальные сметы (расчеты)"	18,79	81,60			100,39
Временные здания и сооружения							
3	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.4.1	Временные здания и сооружения - Дороги и проезды местного значения - 1,4%	0,26 1,4% от 18790	1,14 1,4% от 81600			1,40
		Итого "Временные здания и сооружения"	0,26	1,14			1,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с учетом "Временные здания и сооружения"	19,05	82,74			101,79
Непредвиденные затраты							
4	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	0,38 2% от 19050	1,65 2% от 82740			2,03
		Итого "Непредвиденные затраты"	0,38	1,65			2,03
		Итого по объектной смете	19,43	84,39			103,82

Главный инженер проекта

К.И.Григорьев

Начальник

Начальник отдела ПСД и ВП

Н.И.Журавлев

Составил:

ведущий инженер-сметчик

Н.С.Панасева

Проверил:

руководитель группы СД

Е.М.Тихонова



Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольская с. Красногорское с км 0+395 по км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики
(наименование стройки)

Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-06-01 изм.1

Основание 2986-СВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость 9483,62 тыс. руб.

Расчетный измеритель

объекта капитального строительства

км

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства

16 889,8тыс.р./км

Составлен в текущем уровне цен IV кв.2021г.

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальные сметы (расчеты)							
1	ЛСР-06-01-01 изм.1	Сети наружного водопровода	3936,07				3936,07
2	ЛСР-06-01-02 изм.1	Сети теплоснабжения	981,72				981,72
3	ЛСР-06-01-03 изм.1	Газопровод высокого давления	709,52	0,81			710,33
4	ЛСР-06-01-04 изм.1	Газопровод низкого давления	2585,39	1,99			2587,38
5	ЛСР-06-01-05 изм.1	Отводы к домам	936,57	17,22			953,79
		Итого "Локальные сметы (расчеты)"	9149,27	20,02			9169,29
Временные здания и сооружения							
6	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.4.1	Временные здания и сооружения - Дороги и проезды местного значения - 1,4%	128,09 1,4% от 9149270	0,28 1,4% от 20020			128,37

Главный инженер проекта		К.И.Григорьев
Начальник	Начальник отдела ПСД и ВП (наименование)	Н.И.Журавлев
Составил:	ведущий инженер-сметчик	Н.С.Панаева
Проверил:	руководитель группы СД	Е.М.Тихонова

Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольская с. Красногорское с км 0+395 по км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики
(наименование стройки)

Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-06-01 изм.1

Основание 2986-СВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость 1037,59 тыс. руб.

Расчетный измеритель
объекта капитального строительства _____ км
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
объекта капитального строительства 1 847,89 тыс.р./км
Составлен в базисном уровне цен 2001г.

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальные сметы (расчеты)							
1	ЛСР-06-01-01 изм.1	Сети наружного водопровода	430,64				430,64
2	ЛСР-06-01-02 изм.1	Сети теплоснабжения	107,41				107,41
3	ЛСР-06-01-03 изм.1	Газопровод высокого давления	77,63	0,09			77,72
4	ЛСР-06-01-04 изм.1	Газопровод низкого давления	282,87	0,22			283,09
5	ЛСР-06-01-05 изм.1	Отводы к домам	102,47	1,88			104,35
		Итого "Локальные сметы (расчеты)"	1001,02	2,19			1003,21
Временные здания и сооружения							
6	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.4.1	Временные здания и сооружения - Дороги и проезды местного значения - 1,4%	14,01 1,4% от 1001020	0,03 1,4% от 2190			14,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого "Временные здания и сооружения"	14,01	0,03			14,04
		Итого с учетом "Временные здания и сооружения"	1015,03	2,22			1017,25
Непредвиденные затраты							
7	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	20,30 2% от 1015030	0,04 2% от 2220			20,34
		Итого "Непредвиденные затраты"	20,30	0,04			20,34
		Итого по объектной смете	1035,33	2,26			1037,59

Главный инженер проекта

Начальник

Составил:

Проверил:

Начальник отдела ПСД и ВП
(наименование)

ведущий инженер-сметчик

руководитель группы СД



К.И.Григорьев

[подпись (инициалы, фамилия)]

Н.И.Журавлев

[подпись (инициалы, фамилия)]

Н.С.Панаева

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Е.М.Тихонова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики
Удмуртской Республики
(Минстрой УР)



Удмурт Элькуньсь лэсьтйськонъя
удонниосъя но соосты ужатон
возёсья но энергетикая
министерство
(УЭ-ысь лэсьтмин)

ул. Песочная, д. 9, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426069, тел. (3412) 59-88-52,
факс (3412) 59-87-97 mail@mst.udmr.ru

От 27.12.2019 № 11-02/18/14191

На № 05-05/3787 от 05.12.2019

О согласовании

Руководителю КУ УР
«Управление капитального
строительства Правительства
Удмуртской Республики»
С.А. Белослудцеву

Уважаемый Сергей Александрович!

В ответ на ваш запрос от 05.12.2019 года №05-05/3787 Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики сообщает, что согласовывает включение в сводные сметные расчеты объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, ввод в эксплуатацию которых предполагается в 2020-2022 годах, резерва средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2 процентов.

Министр

Д.Н. Сурнин

Королева Е.Г.
58-61-38





**Администрация муниципального образования «Муниципальный округ
Красногорский район Удмуртской Республики»**

Ленина, ул., д.64, с. Красногорское, Удмуртская Республика, 427650,
тел./факс (34164) 2-17-51, e-mail: krasno2@udm.net, <http://mo-krasno.ru>,
ОКПО 72294208, ОГРН 1211800022026, ИНН 1837020967, КПП 183701001

**«Удмурт элькунысь Красногорск ёрос муниципал округ»
муниципал кылдытэтлэн Администрациез**

Ленина ур., 64 юрт, Красногорское, Удмурт Элькун, 427650,
тел./факс (34164) 2-17-51, e-mail: krasno2@udm.net, <http://mo-krasno.ru>,
ОКПО 72294208, ОГРН 1211800022026, ИНН 1837020967, КПП 183701001

20.04.2022 № 1095/02
На № 01-15/259 от 19.04.2022

О согласовании стоимости материалов

Генеральному директору
ООО «Автодормостпроект»
А.И. Трубицину

Уважаемый Андрей Игоревич !

Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» согласовывает стоимость материалов по прайс-листам, согласно таблице, используемых на проектируемом объекте: «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Комсомольская с. Красногорское участок км 0+395 – км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики».

Приложение: Сравнительная таблица на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель главы Администрации
муниципального образования
«Муниципальный округ Красногорский район
Удмуртской Республики»

Н.М. Чернышова

Приложение
к письму № 01-15/259
от 19.04.2022

Сравнительная таблица

Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольская с. Красногорское с км 0+395 по км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики

№ п/п	Код строительного ресурса	Полное наименование отгруженного ресурса в обосновывающем документе	Ед. изм.	Ед. изм. строит. ресурса, затрат	Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб.	Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графиком	Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм.	Заготовит.- складские расходы		Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм.	Наименование производителя, поставщика	Населенный пункт расположения склада производителя/ поставщика	Примечание
								%	руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТЦ_04.2.01.01_18.1832150514_18.11.2021_01	Асфальтобетонная смесь тип А220л на БНД 70/100	т	т	8625,00	7 187,50	31,89*9,14 =291,47	-	-	7 478,97	АО "Удмуртавтодор" Письмо №2363 от 18.11.2021 г.	Удмуртская Республика, с. Кушья (транспортировка автотранспортом 62 км)	ФССЦпр-03-21-01 062
	ФССЦ-04.2.01.02-0008	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II	т	т	483,02*9,14*1,2 =5297,76	4 414,80	12,60*9,14 =115,16	-	-	4 529,96	ФССЦ-81-01-2001	Удмуртская Республика, с. Кушья (транспортировка автотранспортом 62 км)	ФССЦпр-03-21-01 062
2	ТЦ_04.2.01.01_18.1832150514_18.11.2021_01	Асфальтобетонная смесь тип А16Вл на БНД 70/100	т	т	8740,00	7 283,33	31,89*9,14 =291,47	-	-	7 574,80	АО "Удмуртавтодор" Письмо №2138 от 08.10.2021 г.	Удмуртская Республика, с. Кушья (транспортировка автотранспортом 62 км)	ФССЦпр-03-21-01 062
	ФССЦ-04.2.01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т	т	483,02*9,14*1,2 =5297,76	4 414,80	12,60*9,14 =115,16	-	-	4 529,96	ФССЦ-81-01-2001	Удмуртская Республика, с. Кушья (транспортировка автотранспортом 62 км)	ФССЦпр-03-21-01 062
3	ТЦ_04.2.01.01_18.1832150514_18.11.2021_01	Асфальтобетонная смесь тип А5Вл на БНД 70/100	т	т	8625,00	7 187,50	31,89*9,14 =291,47	-	-	7 478,97	АО "Удмуртавтодор" Письмо №2138 от 08.10.2021 г.	Удмуртская Республика, с. Кушья (транспортировка автотранспортом 62 км)	ФССЦпр-03-21-01 062
	ФССЦ-04.2.01.01-0053	Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка I	т	т	578,89*9,14*1,2 =6349,27	6 349,27	12,60*9,14 =115,16	-	-	6 464,43	ФССЦ-81-01-2001	Удмуртская Республика, с. Кушья (транспортировка автотранспортом 62 км)	ФССЦпр-03-21-01 062
4	ТЦ_02.2.05.04_18.6603001252_16.02.2022_01	Щебень фр.8-16 мм	м3	т	2491,20	2 076,00	28,74*9,14 =262,68	2,00	41,52	2 380,20	ПАО "Ураласбест" Письмо № 22-2022 от 16.02.2022 г.	Удмуртская Республика, г. Глазов (транспортировка автотранспортом 54 км)	ФССЦпр-03-21-01 054
	ФССЦ-02.2.05.04-1712	Щебень М 1400, фракция 10-20 мм, группа 2	м3	т	(141,62/1,6)*9,14*1,2 =970,81	809,01	9,45*9,14 =86,37	-	-	895,38	ФССЦ-81-01-2001	Удмуртская Республика, г. Глазов (транспортировка автотранспортом 54 км)	ФССЦпр-03-21-01 054
5	ТЦ_02.2.05.04_18.6603001252_16.02.2022_01	Щебень фр.16-31,5 мм	м3	т	2299,20	1 916,00	28,74*9,14 =262,68	2,00	38,32	2 217,00	ПАО "Ураласбест" Письмо № 22-2022 от 16.02.2022 г.	Удмуртская Республика, г. Глазов (транспортировка автотранспортом 54 км)	ФССЦпр-03-21-01 054
	ФССЦ-02.2.05.04-1792	Щебень М 1400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	т	(140,90/1,6)*9,14*1,2 =965,87	804,89	9,45*9,14 =86,37	-	-	891,26	ФССЦ-81-01-2001	Удмуртская Республика, г. Глазов (транспортировка автотранспортом 54 км)	ФССЦпр-03-21-01 054
6	ТЦ_02.2.05.04_18.6603001252_16.02.2022_01	Щебень фр.31,5-63 мм	м3	т	2287,20	1 906,00	28,74*9,14 =262,68	2,00	38,12	2 206,80	ПАО "Ураласбест" Письмо № 22-2022 от 16.02.2022 г.	Удмуртская Республика, г. Глазов (транспортировка автотранспортом 54 км)	ФССЦпр-03-21-01 054
	ФССЦ-02.2.05.04-1832	Щебень М 1400, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	т	(139,16/1,6)*9,14*1,2 =953,94	794,95	9,45*9,14 =86,37	-	-	881,32	ФССЦ-81-01-2001	Удмуртская Республика, г. Глазов (транспортировка автотранспортом 54 км)	ФССЦпр-03-21-01 054

Составил: рук. группы сметной док-ции

Проверил: главный инженер проекта

Согласовано:

Е.И. Соколов Е.М. Тихонов

К.И. Григорьев

Самойлов С.В.



**Администрация муниципального образования «Муниципальный округ
Красногорский район Удмуртской Республики»**

Ленина, ул., д.64, с. Красногорское, Удмуртская Республика, 427650,
тел./факс (34164) 2-17-51, e-mail: krasno2@udm.net, <http://mo-krasno.ru>,
ОКПО 72294208, ОГРН 1211800022026, ИНН 1837020967, КПП 183701001

**«Удмурт элькунысь Красногорск ёрос муниципал округ»
муниципал кылдытэтлэн Администрацез**

Ленина ур., 64 юрт, Красногорское, Удмурт Элькун, 427650,
тел./факс (34164) 2-17-51, e-mail: krasno2@udm.net, <http://mo-krasno.ru>,
ОКПО 72294208, ОГРН 1211800022026, ИНН 1837020967, КПП 183701001

На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «Автодормостпроект»
А.И. Трубицину

Уважаемый Андрей Игоревич !

Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» сообщает, что при проектировании объекта: «Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольская с. Красногорское с км 0+395 по км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики» принять следующие затраты:

- на содержание технического заказчика так как функции технического заказчика осуществляет уполномоченная застройщиком организация, деятельность которой не финансируется за счет целевых средств, выделяемых на ее текущее содержание, на основании бюджетной сметы, утвержденной в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке в рамках лимитов бюджетных обязательств;

- на непредвиденные расходы в размере 2% согласно письма Минстроя УР № 11-02-18-14191 от 27.12.2019г;

Компенсационные выплаты за вырубку дкр не предусматривать, вырубку произвести в соответствии с ведомостью расчистки полосы отвода, ведомость прилагается.

Первый заместитель главы Администрации
муниципального образования
«Муниципальный округ Красногорский район
Удмуртской Республики»

Н.М. Чернышова



год 2022
ОХРАНЫ ТРУДА

Публичное акционерное общество
«Россети Центр и Приволжье»

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго»
ул. Советская, д. 30, г. Ижевск,
Удмуртская Республика, 426004
Тел. +7 (3412) 66-15-66, факс: +7 (3412) 66-15-22
Единый контакт-центр ГК «Россети»: 8-800-220-0-220
e-mail: main@ud.mrsk-cp.ru, http://www.mrsk-cp.ru
ОКПО 00107614, ОГРН 1075260020043
ИНН/КПП 5260200603/183502001

28.04.2022 № 107-Ур/24-02/2703

На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «Автодормостпроект»
Трубищину А.И.

Уважаемый Андрей Игорьевич!

В ответ на ваше обращение от 18.01.2022г. № УдЭ/Р11/09-13/29 о выдаче коммерческого предложения по оказанию услуги «Снятие ограничений по использованию земельного участка ПАО «Россети Центр и Приволжье» (филиал «Удмуртэнерго») для капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольская с Красногорское с км 0+395 по км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики, расположенной по адресу: Удмуртская республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Комсомольская проведено обследование и рассчитана ориентировочная стоимость услуги.

Процедура переноса (реконструкции) линий электропередачи регулируется Градостроительным кодексом Российской Федерации. Осуществить реконструкцию линий электропередачи может исключительно собственник электросетевого объекта. В качестве способа урегулирования отношений, возникающих при необходимости переустройства электросетевых объектов в интересах стороннего лица, ПАО «Россети Центр и Приволжье» предлагает заключение соглашения о компенсации. В рамках данного соглашения со стороны ПАО «Россети Центр и Приволжье» будут выполнены мероприятия по реконструкции линий электропередачи, включая разработку проектно-сметной документации, урегулирование земельно-правовых отношений.

Ориентировочная стоимость услуги составляет 3 666 201,81 (Три миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч двести один) рубль 81 копейка, в том числе НДС 20%. Данная стоимость включает в себя расходы сетевой организации на разработку проектно-сметной документации, отвод земельного участка под переустроенные участки линий электропередачи, выполнение строительно-монтажных работ, компенсацию налоговых обязательств, прибыль.

Стоимость затрат оценена по состоянию на текущую дату на основании ранее запроектированных и введенных в эксплуатацию аналогичных объектов капитального строительства филиала "Удмуртэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" и будет уточнена по результатам разработки проектно-сметной документации с учетом актуальной стоимости материалов и оборудования на момент её утверждения.

Для заключения соглашения о компенсации Вам необходимо подать заявление по удобному для Вас каналу связи: через сайт компании раздел «Потребителям – Обслуживание потребителей – Обратная связь» или обратиться в офис по работе с потребителями по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, 4 и приложить документы, указанные в приложении.

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности

И.П. Лушников