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с. Красногорское 2015 г.
Форма торгов -  аукцион в электронной форме (электронный аукцион) на право заключить муниципальный контракт (далее по тексту – контракт ). 
 Предмет контракта: выполнение работ по капитальному ремонту искусственного сооружения на р. Кокманка в с. Кокман на автодороге местного значения Бараны-Кокман.   Под  аукционом в электронной форме на право заключить контракт (договор) понимается электронный аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки в единой информационной системе. Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии со ст. 59 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ).

Содержание Документации об электронном аукционе
· Раздел 1. Информационная карта Документации об электронном аукционе
· Раздел 2. Описание объекта закупки: Техническое задание
· Раздел 3. Обоснования начальной (максимальной) цены контракта 
· Раздел 4. Проект муниципального контракта с Приложением №1.


РАЗДЕЛ 1.
Информационная карта 
	№
	Сведения

	1.
	Заказчик
	Администрация муниципального образования «Красногорский район»
Место нахождения и почтовый адрес: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 64
Адрес электронной почты: saa@mo-krasno.ru 
Контактное лицо: Сухих Елена Ивановна, Столбова Марина Сергеевна
тел./факс +7 (34164) 2-19-32, 2-17-51
Контрактный управляющий: Филиппова Юлия Владимировна

	2.
	Адрес электронной площадки в сети Интернет (сайт)
	www.sberbank-ast.ru 


	3.
	Единая информационная система на официальном сайте 
	www.zakupki.gov.ru  

	4.
	Оператор электронной площадки
	Закрытое акционерное общество «Сбербанк–Автоматизированная Система Торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ»). 


	5.
	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Электронный аукцион

	6.
	Предмет контракта
	Выполнение работ по капитальному ремонту искусственного сооружения на р. Кокманка в с. Кокман на автодороге местного значения Бараны-Кокман в соответствии с Техническим заданием.

	7.
	Размер обеспечения
заявки на участие в электронном аукционе
	Предоставляется путем внесения денежных средств и составляет 1% начальной (максимальной) цены контракта. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет 55 005,50 руб. (Пятьдесят пять тысяч пять) рублей 50 копеек. 

	8.
	Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе
	Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником закупки только путём внесения денежных средств.
Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявок, при проведении электронного аукциона перечисляются на счёт оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесённых в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счёте оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования в соответствии с положениями настоящего пункта на основании договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им аккредитации на электронной площадке.
Для учёта проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счёте оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов. 

	9.
	Дата  размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного  аукциона
	«29» июня 2015 г.

	10.
	Место подачи  и порядок подачи заявок
	Заявки на участие в электронном аукционе подаются оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена на сайте оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки, в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении объекта закупки.

	11.
	Срок подачи заявок
	С момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

	12.
	Дата и время окончания срока подачи заявок
	«15» июля 2015 г. в 09.00 час. (время местное) 


	13.
	Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе
	Этот срок не может превышать 7 дней с даты окончания срока подачи заявок.

	14.
	Дата окончания  срока рассмотрения первых частей заявок
	«16» июля  2015 г.


	15.
	Дата проведения электронного аукциона  
	«20» июля 2015 г. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки.


	16.
	Источник финансирования заказа
	5 500 000,00 рублей – Субсидии из бюджета Удмуртской Республики;
550,00 рублей - Бюджет муниципального образования «Красногорский район»..

	17.
	Начальная (максимальная) цена контракта
	5 500 550,00 (Пять миллионов пятьсот тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.


	18.
	Объем выполнения работ

	Указаны в разделе 2 Документации об электронном аукционе «Техническое задание»

	19.
	Порядок  формирования цены контракта
	Применяемый  метод определения начальной максимальной цены контракта – проектно-сметный метод. Указан в разделе 3 Документации об электронном аукционе

	20.
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
	Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – рубль Российской Федерации. 

	21
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта 
	Не применяется, так как оплата по контракту производится в российских рублях.

	22.
	Идентификационный код закупки (ОКПД)
	45.21.21.132

	23.
	Код бюджетной классификации (КБК)
	52604035220900243225
52604030756254244225

	
	№ строки плана-графика
	П44201501133000246001000041

	24.
	Состав и содержание  первой части заявки на участие в электронном аукционе
	Первая часть заявки  должна содержать следующую информацию: 
-  согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе,  указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

	25.
	Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе
	Участник закупки вправе предоставить информацию в произвольной форме. 

	26.
	Документы и информация, составляющие вторую часть заявки на участие в электронном аукционе
	1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона   или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)  учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона. 
2. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1  статьи 31 настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3,4,5,7,9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44- ФЗ.  Свидетельство (копия) о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений
2. Подготовительные работы
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта 
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой 
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных

И (Или) 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
33.2. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
33.2.6. Мосты (большие и средние)
[bookmark: Par1178]3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.
4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или копии этих документов.

	27.
	Инструкция по заполнению второй части заявки на участие в электронном аукционе
	Участник закупки вправе предоставить информацию и документы, указанные в подпунктах с 1 по 5 пункта 26 Информационной карты документации об электронном аукционе в произвольной форме.

	28.
	Порядок подачи заявок
	Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном  аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки, в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении объекта закупки.
Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

	29.
	Размер обеспечения исполнения контракта
	Заказчик устанавливает требование обеспечения исполнения контракта в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 275 027,50 руб. (Двести семьдесят пять тысяч двадцать семь) рублей 50 копеек. 

	30.
	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта.
Требования к обеспечению исполнения контракта. Информация о банковском сопровождении контракта.
	Обеспечение исполнения контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
	Банк получателя
	Отделение – НБ Удмуртская Республика г. Ижевск

	БИК
	049401001

	Получатель
	УФК по Удмуртской Республике (Администрация муниципального образования «Красногорский район», л/с 05133005550)

	ИНН/КПП
	1815001093 / 183701001

	Сч. №
	40302810294013000127

	Назначение платежа
	Обеспечение исполнения муниципального контракта на ….


В ходе исполнения контракта застройщик  вправе предоставить участнику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменён способ обеспечения исполнения контракта.
Банковское сопровождение - не осуществляется.

	31.
	Требования  к гарантийному сроку и (или) объему  предоставления гарантий качества выполнения работ
	Гарантийный период на качество выполненных работ, материалов на Объекте начинается с момента приемки работ и составляет:
- общестроительных работ – 5 лет;
-материалов - срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала.
Гарантии качества по сданным работам изложены в Проекте контракта (Разделе 4).

	32.
	Место выполнения работ
	Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Кокман искусственное сооружение на р. Кокманка на автодороге местного значения Бараны – Кокман.

	33.
	Сроки выполнение работ
	Начало работ – с даты заключения муниципального контракта.  
Окончание работ  –   01 ноября  2015 г (включительно). 

	34.
	Форма, сроки и порядок оплаты  выполнения работ
	Условия и порядок оплаты  изложены в (Разделе 4) «Проект контракта»


	35.
	Срок предоставления документации  об электронном аукционе
	Документация об электронном аукционе  доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы  с даты размещения извещения или может быть предоставлена на электронном носителе (при себе иметь электронный носитель информации). 
Место предоставления: в рабочие дни с 08-00 до 16-00 по местному времени (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: 427650, Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64, каб. № 19.

	36.
	Порядок и срок предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе
	В течение 2 (двух) дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса от участника электронного аукциона Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

	37.
	Требования к Участникам размещения заказа
	1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.   Наличие действующего свидетельства (копии) о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений
2. Подготовительные работы
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта 
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой 
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных
Или 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
2)  непроведение ликвидации участника электронного аукциона  - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника электронного аукциона  в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявок на участие в электронном аукционе;
4) отсутствие у участника электронного аукциона  недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона   по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона  считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе  не принято;
5) отсутствие у участника электронного аукциона  - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона  судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) отсутствие между участником электронного аукциона  и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член аукционной комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников электронного аукциона с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона  либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

	38.
	Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%, но не более НМЦ являющимся участниками электронного аукциона
	Не предоставляются.

	39.
	Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%, но не более НМЦ являющимся участниками электронного аукциона
	Не предоставляются.

	40.
	Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям
	Не предоставляются

	41
	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Не установлено

	42.
	Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта должен подписать контракт и условия признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта
	Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней с даты размещения на официальном сайте протокола подведения итогов электронного аукциона. 
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.
В случае не подписания контракта в указанный срок победителем аукциона (или иным участником, с которым заключается контракт) признается уклонившимся от заключения контракта.

	43.
	Изменение условий контракта
	1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
[bookmark: Par9]- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Принятие муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены настоящим пунктом обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.
2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

	44.
	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта
	Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Заказчик вправе провести экспертизу поставленных  товаров, оказанных услуг, выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 ст. 95 Федерального закона  от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».
Если заказчиком проведена экспертиза поставленных  товаров, оказанных услуг, выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя) указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего раздела считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на официальном сайте.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.
Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленным настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
[bookmark: Par2236]При расторжении контракта в связи с односторонним отказом возмещается только фактически понесённый ущерб, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
 Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения  поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
 Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом  поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ.

	45
	Условия, запреты и ограничения допуска товаров происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами


	1. При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.
2. В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлены запрет, ограничения в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего раздела, запрет на допуск товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, условия, ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг, подлежат обязательному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации или нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, и в течение трех рабочих дней с даты опубликования подлежат размещению в единой информационной системе.










РАЗДЕЛ 2.
Техническое задание
на выполнение работ по объекту: «Искусственное сооружение на р.Кокманка в с.Кокман 
на автодороге местного значения Бараны - Кокман»

1. Адрес строительной площадки: Удмуртская Республика, Красногорский район, с.Кокман. Искусственное сооружение на р. Кокманка на автодороге местного значения Бараны – Кокман.

2.Характер строительства: Капитальный ремонт

3. Способ строительства: подрядный

4. Информация о проектно-сметной документации в Разделе 3 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»: Разработана ОАО «Удмуртгипроводхоз», 2008г.;  2015 г.

5. Требования к организации работ
- Подрядчик обязан обеспечить качественное выполнение строительных работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами, ПУЭ. Ответственность за нарушение вышеуказанных правил несет Подрядчик;
- Строящийся объект должен соответствовать проекту. Изменения, внесенные в проект в ходе производства работ, должны быть согласованы в установленном порядке.
- Примененные строительные конструкции, детали, изделия и пр. должны соответствовать ГОСТам, стандартам, иметь сертификаты соответствия.
- Подрядная организация должна осуществить все необходимые согласования.
  Перед началом работ:
- Проводимые работы должны быть безопасны для населения. Оградить место производства работ, организовать безопасный объезд автотранспортом места производства работ, согласовать с ГИБДД схему установки дорожных знаков и ограждающих конструкций на месте объезда.
- представить Заказчику приказ о назначении ответственного за производство работ на Объекте;
- предоставить Заказчику график производства работ.
- Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) в течение 5(пяти) дней с момента подписания контракта

 При производстве работ:
-  все строительно-монтажные работы вести в строгом соответствии со  СНиП 3.02.01-85 При производстве работ по возведению фундаментов из монолитного, сборного бетона или железобетона, на основаниях, следует руководствоваться СНиП 3.03.01-87 и СНиП 3.04.01-87.  При производстве земляных работ, устройстве оснований и фундаментов следует выполнять входной, операционный и приемочный контроль, руководствуясь требованиями СНиП 3.01.01-85 и справочным приложением 1 Приемку земляных работ, оснований и фундаментов с составлением актов освидетельствования скрытых работ следует выполнять, руководствуясь рекомендуемым приложением 2. 
-  разбивка осей и частей сооружения должна вестись в соответствии с рабочей документацией и Подрядчик несет ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей.
-  должна быть обеспечена защита окружающей среды. 
- вывозку строительного мусора производить регулярно, сжигать его на площадке запрещается. Место вывозки мусора согласовать с главой поселения «Кокман»;
-  Работы на объекте должны быть выполнены в объеме и сроки, предусмотренные контрактом. 
-  По завершению работ подрядчик предъявляет весь комплекс работ, выполненных на объекте с начала строительства, комиссии с участием эксплуатирующих и надзирающих организаций.
-  Завершенный строительством объект должен быть передан в установленном порядке. 
-  Подрядчик выполняет и сдает Заказчику исполнительную документацию: исполнительные съемки положения ВПТ, акты скрытых и иных работ, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, журналы работ, в которых ведется учет выполнения работ. Исполнительная документация готовится Подрядчиком в соответствии с требованиями СП 35, ВСН 19-89 на основании подготовленной исполнительной документации за отчетный период.
- В процессе строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий Подрядчик проводит строительный контроль.
- Обеспечивает и содержит за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для капитального ремонта Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала капитального ремонта до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

6. Характеристика товара
Используемые материалы должны быть  новыми, не бывшие в использовании, не после ремонта. Материалы по своим характеристикам должны соответствовать или превосходить техническим параметрам, установленным в техническом задании документации об электронном аукционе. Сертификаты, паспорта на используемые материалы (изделия) предоставляются по мере выполнения работ с применением конкретного материала.
Используемые материалы должны соответствовать следующим требованиям:
Сборные железобетонные блоки ПТУ 20х20   по ГОСТ 24547 - 81;
Бетон монолитный гидротехнический класса В-15, В-22,5  по ГОСТ 26633-91;
Укрепительные работы на откосах произвести в соответствии с «Технологией создания и содержания газонов» ФГУП АКХ им. К.Д. Памфилова, «Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации». 
Виды трав: многолетние низкорослые злаковые травы с тонкими стеблями и узкими листьями – травосмесь из овсяницы красной, мятлика лугового.
Посев механизированным способом. Норма высева семян – 20 гр. на 1 кв.м. засеваемой площади.
Глубина заделки семян – 1 см.
Травостой должен быть густой, однородный, равномерно сомкнутый, цвет интенсивно зеленый.
Арматура горячекатаная гладкого и периодического профиля классов А-1,А-2,А-3 диаметров от 8 до 14 мм по ГОСТ 5781-82;
Армирование ГОСТ6727-80
Металлоизделия (уголок, круг, полоса) по ГОСТ 535 – 2005;
Труба Ø 32х3 по ГОСТ 10705-80;
Шайбы   по  ГОСТ 18123-82,
Болты  по ГОСТ 7798-70*, класс     прочности 5,8, класс точности «В», 
Гайки по ГОСТ 5915-70*.
Резина профильная по ГОСТ 6467-79;
Битумные маты по ГОСТ 6244-70;
Металлический затвор по ГОСТ 19185-73;
Подъемник с ручным приводом марки 20 ВД по ТД СЕРИИ 3.820.2-44 ВЫПУСК 8
Щебень и гравий для строительных работ по ГОСТ 8267-93;
Песчано-гравийная смесь для строительных работ по ГОСТ 23735-79*;
Песок для строительных работ по ГОСТ 8736-93*;
Камень бутовый по ГОСТ 22132-76;
Трубы асбоцементные диаметром 100 мм по ГОСТ 1839-80;
Грунтовка ХС – 059 по ТУ 6-10-820-75;
Эмаль ХС – 759 по ГОСТ Р 51691-2000;
Битум для гидроизоляции по ГОСТ 6617-76.
Дорожные знаки по ГОСТ Р52289-2004;
Дорожные ограждения по ГОСТ 26804-86;
Правила применения дорожных знаков и ограждений по ГОСТ Р 52289-2004.
Швеллер ГОСТ 8240-72, ГОСТ 27772-88*

7. Требования к расчетам за выполненные строительно-монтажные работы  
Расчеты с подрядной организацией за выполненные работы будут производиться по фактически выполненным объемам работ.
Оформляемые подрядной организацией Акты выполненных работ (формы КС-2, КС-3) должны соответствовать формам сметной документации.

8. Сроки выполнения работ
Начало – с момента заключения муниципального контракта
Окончание – 01 ноября 2015 г (включительно). 

9. Гарантийные обязательства
1) Гарантийный период на качество выполненных работ, материалов на Объекте начинается с момента приемки работ и составляет:
- общестроительных работ – 5 лет;
-материалов - срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала.
2) Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объекта недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет, согласно представляемого по окончании работ Гарантийного паспорта.

10. Виды и объемы работ 
Объем выполняемых работ:
	№№
п/п
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	
	I. Земляные работы 
	
	

	1
	Срезка плодородного грунта в основании   сооружения 
за пределами основания плотины бульдозером 96 кВт 
с перемещением в отвал на расстояние до 20 м
	м3
	165

	2
	Разработка грунта 1 группы экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в отвал (существующая плотина)
	м3
	1310

	3
	То же. мокрого грунта 1 группы (песок)
	м3
	1750

	4
	Доработка мокрого грунта 1 группы вручную с выбросом на бровки котлована экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 на высоту до 2 м
	м3
	80

	5
	Планировка дна котлована механизированным способом
	м2
	520

	6
	Планировка откосов рисбермы экскаватором, оборудованным ковшом-планировщиком 
	м2
	185

	7
	Перемещение грунта 1 группы в засыпку пазух котлована бульдозером 96 кВт на расстояние до 20 м
	м3
	960

	8
	Обратная засыпка пазух котлована бульдозером 96 кВт грунтом 1 группы с уплотнением грунта ручными пневмотрамбовками 
	м3
	960

	9
	Срезка плодородного грунта бульдозером мощностью 96 кВт в основании защитной дамбы вокруг котлована водосброса с перемещением в отвал до 10 м
	м3
	130

	10
	Перемещение грунта 1 группы из отвала бульдозером 96 кВт на насыпь защитной дамбы до 30 м
	м3
	330

	11
	Устройство защитной дамбы бульдозером 96 кВт с последующим разравниванием
	м3
	330

	12
	Разборка защитной дамбы с перемещением грунта до 30 м в русло реки и разравнивание до 10 м 
	м3
	330

	13
	Разравнивание плодородного грунта до 10 м под защитной дамбой бульдозером 
	м3
	130

	14
	Разработка песка 1 группы в карьере экскаватором 1,0 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 1,2 км, γ = 2,0 т/ м3 (гравий) на устройство подготовок 
	м3
т
	156
312

	15
	Устройство насыпи дамбы с уплотнением кулачковыми катками весом 8 т за 3 прохода с перемещением из отвала до 10 м, грунт 1 группы
	м3
	320

	16
	Планировка гребня дамбы бульдозером мощностью 96 кВт
	м2
	250

	17
	Планировка откосов экскаватором, оборудованным ковшом-планировщиком  
	м2
	75

	18
	Перемещение ранее разработанного плодородного грунта до 20 м бульдозером 96 кВт к дамбе с укладкой на гребень и откосы экскаватором 0,65 м3 
	м3
	85

	19
	Разравнивание бульдозером 96 кВт на гребне до 10 м
	м3
	60

	20
	Разравнивание экскаватором-планировщиком 
	м3
м2
	25
75

	21
	Посев трав по плодородному грунту механизированным способом 
	м2
	285

	22
	Перемещение оставшегося плодородного грунта бульдозерном 96 кВт до 20 м с разравниванием до 10 м 
	м3
	80

	23
	Перемещение грунта 1 группы из отвала бульдозером до 50 м и разравнивание до 10 м на площадке нижнего бьефа 
	м3
	1530

	
	II. Бетонные и железобетонные работы
	
	

	1
	Укладка монолитного железобетона В-15, W-6 толщиной 10 см в днище понура
	м3
	4,8

	2
	То же, в откосы понура
	м3
	9,5

	3
	Установка арматуры 14 А-II (сетка)
	кг
	2076

	4
	Укладка монолитного железобетона В-15, W-6 в днище шахты толщиной 50 см
	м3
	31,5

	5
	То же, в стены шахты толщиной 20 см 
	м3
	31

	6
	То же, в открылки (пята блока)
	м3
	29,3

	7
	Установка арматурных сеток и каркасов:
- арматура класса 8 А-I
- арматура класса 10 А-I
- арматура класса 10 А-III
- арматура класса 14 А-III
- арматура класса 14 А-III
- отдельные стержни 14 А-III
	
кг
кг
кг
кг
кг
кг
	
1837,8
1141,2
416,0
522,0
3700,0
268,8

	8
	Закладные детали шахты:
- листовая сталь 300х300х10 мм (6 шт.)
- листовая сталь 250х200х10 мм (3 шт.)
- двутавр №20
- стержни 14 А-III
	
кг
кг
кг
кг
	
42,6
12
145
13,6

	9
	Устройство водопроводящей части из сборных железобетонных блоков ПТУ 20-20 массой 5730 кг, В-22,5, F-150, W-6
	шт.
м3
	11
18,26

	10
	Стоимость блоков ПТУ 20-20
	м3
	18,26

	11
	Устройство основания из монолитного железобетона под блоки ПТУ 20-20, бетон марки В-15, F-150, W-6
	м3
	7,0

	12
	Изготовление, монтаж и стоимость арматурных сеток 
и каркасов 
	кг
	980

	13
	Стоимость арматуры класса А-III диаметром 14 мм
	кг
	932,7

	14
	Стоимость арматуры класса 8 А-I
	кг
	47,3

	15
	Устройство бетонной подготовки В-7,5, F-50, W-2, t = 10 см под диафрагмы 
	м3
	0,4

	16
	Устройство диафрагмы из монолитного железобетона 
В-15, F-150, W-6
	м3
	9,4

	17
	Изготовление, монтаж и стоимость арматурных сеток 
и каркасов 
	кг
	588

	18
	Стоимость арматуры класса 10 А-I
	кг
	537,6

	19
	Стоимость арматуры класса 8 А-I
	кг
	50,4

	20
	Стоимость отдельных стержней 14 А-III
	кг
	9,6

	21
	Устройство стыков блоков из монолитного железобетона В-22,5, F-150, W-6
	м3
	5,0

	22
	Установка и стоимость отдельных стержней из арматуры 14 А-III
	кг
	596,8

	23
	Устройство цементной стяжки под блоки ПТУ 20-20, 
t = 2 см
	м3
м2
	1,0
50

	24
	Устройство бетонной подготовки под стенку на выходе из монолитного бетона В-7,5, F-50, W-2 (t = 10 см)
	м3
	0,3

	25
	Устройство стенки на выходе из монолитного железобетона В-15, F-150, W-6
	м3
	7,9

	26
	Изготовление, монтаж и стоимость арматурных сеток 
и каркасов 
	кг
	350,4

	27
	Стоимость арматуры класса 10 А-I
	кг
	276,4

	28
	Стоимость арматуры класса 8 А-I
	кг
	74,0

	29
	Установка и стоимость отдельных стержней из арматуры 
14 А-III
	кг
	4,8

	30
	Устройство водобоя из монолитного железобетона 
В-15, F-150, W-6, в том числе:
- днище,
- стены,
- водобойный порог,
- зубья
	м3

м3
м3
м3
м3
	35,0

15,5
15,0
1,6
2,9

	31
	Устройство обратных стенок из монолитного железобетона В-15, F-150, W-6, в том числе:
- днище,
- стенки
	м3

м3
м3
	10,0

3,0
7,0

	32
	Изготовление, монтаж и стоимость арматурных сеток 
и каркасов
	кг
	5796,8

	33
	Стоимость арматуры класса 14 А-III
	кг
	2234,3

	34
	Стоимость арматуры класса 10 А-I
	кг
	1017,3

	35
	Стоимость арматуры класса 14 А-III
	кг
	1980

	36
	Стоимость арматуры класса 8 А-I
	кг
	565,2

	37
	Стоимость отдельных стержней 14 А-III
	кг
	104

	38
	Устройство рисбермы из монолитного железобетона 
В-15, F-150, W-6:
- днище t = 10 см,
- откосы t = 10 см,
- берма с зубом 
	

м3
м3
м3
	

7,3
15,9
3,0

	39
	Установка и стоимость рулонной сетки с 5Вр-1 100/100
	кг
	892

	40
	Устройство крепления верхового откоса из монолитного железобетона В-15, F-150, W-6 t = 10 см (на участке соружения)
	м3
	4,7

	41
	Устройство зубьев на гребне плотины из монолитного железобетона В-15, F-150, W-6
	м3
	2,4

	42
	Установка и стоимость рулонной сетки 5Вр-1 100/100
	кг
	164

	43
	Устройство опоры из монолитного бетона В-15, F-150, W-6 на гребне плотины
	м3
	0,9

	44
	Устройство бетонной подготовки под днище шахты 
В-7,5, F-50, W-2 (t = 10 см)
	м3
	7,1

	45
	Устройство бетонной подготовки в днище водобоя 
В-7,5, F-50, W-2 (t = 10 см)
	м3
	6,8

	46
	Устройство бетонной подготовки под обратные стенки водобоя из бетона и шахты В-7,5, F-50, W-2 (t = 10 см)
	м3
	5,4

	
	III. Металлоконструкции
	
	

	1
	Установка и стоимость сороудерживающих решеток шахты водосброса:
- уголок 32х32х4 мм 
- круг 25 мм 
- полоса 30х4 мм 
- круг 8 мм 
- труба Ø32х3
	

кг
кг
кг
кг
кг
	

28
58,5
14
1,7
24,2

	2
	Установка и стоимость закладных деталей затвора, 
металл с покраской – швеллер № 10
	кг
м
	1053,6
30,5

	3
	Установка и стоимость деревянных шандор
	м2
м3
	7,85
0,8

	4
	Монтаж и стоимость подъемника двухвинтового с ручным приводом грузоподъемностью 2х10 л.с. марки 20 ВД
	шт.
кг
	


	5
	Установка и стоимость металлического затвора 
	шт.
кг
	


	6
	Монтаж и стоимость рыбозадерживающей сетки 
в водобое, в том числе:
- лента 4х20 – 18,96 кг
- круг 20 – 7,44 кг
- уголок 32х32х4 – 58,2 кг
- болт М 16х20 – 1,86 кг
- шайба 6 – 0,28 кг
- сетка 3,2х0,8 – 19,8 кг
- пластина 1 – 21,6 кг
- гайка М6 – 0,67 кг
	кг
	128,81

	7
	Монтаж и стоимость опоры пешеходного мостика на шахте водосброса
	кг
	555,2

	8
	Монтаж и стоимость рамы и настила служебного мостика 
	кг
	1842,7

	9
	Монтаж и стоимость перильного ограждения 
	кг
	500 

	
	IV. Прочие работы
	
	

	1
	Устройство деформационного шва между шахтой 
и водопроводящей частью:
- резина профильная,
- битумные маты,
- арматурные сетки из арматуры 14 А-III,
- арматурные сетки из арматуры 8 А-I,
- монолитный железобетон В-15, F-150, W-6
	

п.м.
м2
кг
кг
м3
	

13,6
27,5
109,8
31,2
2,5

	2
	Устройство деформационного шва между стенкой на выходе и водобоем:
- резина профильная,
- монолитный бетон В-15, F-150, W-6,
- битумные маты шва
	

м.п.
м3
м3/м2
	

9,6
0,8
0,8/8,0

	3
	Устройство температурно-осадочных швов в рисберме из антисептированной доски t = 2 см, в = 15 см:

- арматура отдельными стержнями 10 А-I, ℓ = 100 см
	м.п.
м2
м3
шт.
кг
	73
11
0,22
82
50,6

	4
	Устройство обратного фильтра в рисберме, в том числе:
- гравий,
- песчано-гравийная смесь,
- песок крупный или средней крупности,
- а/ц трубки d = 100 мм, ℓ = 150,
- заполнение щебнем трубок,
- сетка УР 4-1.6 25х25 см2
	
м3
м3
м3
м.п.
м3/шт.
кг/ м2
	
11,7
8,7
9,0
4,7
0,04/31
11,7/1,94

	5
	Окрасочная гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом за 2 раза
	м2
	300

	6
	Обратная засыпка застенного пространства водобоя песком крупным или средней крупности (t = 100 см), вручную  
	м3
	128

	7
	Устройство призмы из камня бутового М800 dк = 20 ÷ 40 см в конце рисбермы
	м3
	74

	8
	Устройство оконтуривающего зуба из камня бутового М800 dк = 6 ÷ 15 см: 
- во входном оголовке,
- в рисберме,
- на гребне плотины и ее откосах   
	

м3
м3
м3
	

13
16
22

	9
	Устройство оклеечной гидроизоляции стеклорубероидом гидроизоляционным марки С-РМ в 2 слоя, в = 40 см, стыков:
- между стенками водобоя и стенками открылков,
- между шахтой и обратными стенками,
- между диафрагмами и стенкой с трубами ПТУ 25-20,
- стыков между трубами (вертикальный и 2 горизонтальных)
	

м2
м2
м2
м2
	

3,7
2,0
11,0
19,3

	10
	Устройство подушки из гравия в днище рисбермы, t = 20 см 
	м3
	16

	11
	Устройство подготовки из гравия:
- в днище водобоя, t = 20 см
- в днище водопроводящей части, t = 20 см
	
м3
м3
	
12,0
6,5

	12
	Устройство подготовки из гравия (t = 20 см) в днище шахты
	м3
	14

	13
	Устройство подготовки из гравия(t = 10 см) в опоре из бетона на плотине 
	м3
	0,2

	14
	Устройство подготовки из гравия под открылками:
- входного оголовка, t = 20 см,
- водобоя, t = 20 см
	
м3
м3
	
7,0
4,0

	15
	Устройство подготовки из гравия в понуре, t = 15 см
	м3
	5,3

	16
	Гидроизоляция металлоконструкций входного оголовка окраской эмалью ХС-759 (3 слоя) по грунтовке ХС-059 (2 слоя)
	м2
кг
	95
3279,1

	17
	Устройство подготовки в откосе верхнего бьефа из гравия, 
t = 0,35 см 
	м3
	16,4

	18
	Устройство подушки из гравия в откосах рисбермы,
t = 20 см 
	м3
	32

	19
	Гидроизоляция металлоконструкций окраской эмалью 
ХС-759 в 3 слоя по грунтовке ХС-059 в 2 слоя 
(сетки и решетки)
	кг
м2
	382
11,0


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Начальник отдела строительства и ЖКХ                                 Салтыков С.В.
	
	

















РАЗДЕЛ 3.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

Применяемый  метод – проектно-сметный.

Начальная (максимальная) цена контракта определена, исходя из цены локального сметного расчёта «Искусственное сооружение на р. Кокманка в с. Кокман на автодороге местного значения Бараны - Кокман» на сумму  5 500 550,00 руб. (Пять миллионов пятьсот тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Итого начальная максимальная цена контракта определена в размере 5 500 550,00 руб. (Пять миллионов пятьсот тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек Локальный сметный расчет приведен ниже.

Искусственное сооружение на р.Кокманка в с.Кокман на автодороге местного значения Бараны - Кокман
 Конструктивная часть. Искусственное сооружение.
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         [наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]
 
 
                             Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   № 02-01-01
                                  (локальная смета)
 
           на строительство искусственного сооружения
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         (наименование работ и затрат, наименование объекта)
          -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Оcнование: ведомость объемов работ
 
        Сметная стоимость: 5500.550 тыс.руб с НДС
                         ----------------------------------------------------------------------------------------
        Средства на оплату труда:        214.855 тыс.руб
                                ----------------------------------------------------------------------------------
 
       Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на ______1 кв.__________2015_____г.
                                                                                                                         руб.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     |               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |
     | Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |
  N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |
     | норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |
 п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |
     |               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|
     |               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|
     |               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|
     |               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |
     |               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                      Земляные работы
 
    1 ТЕР1-01031-01   Разработка грунта с               0.165   1336.96   1336.96       221                 221
        (=  1)        перемещением до 10 м         1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      бульдозерами мощностью 96                            172.55                            28      9.68      1.60
                      кВт (130 л.с.), группа
                      грунтов 1             
    2 ТЕР1-01031-09   При перемещении грунта на         0.165   1124.26   1124.26       186                 186
        (=  1)        каждые последующие 10 м      1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      добавлять к расценке                                 145.10                            24      8.14      1.34
                      01-01-031-01 
    3 ТЕР1-01003-07   Разработка грунта в отвал          1.31   2318.91   2249.43      3038        91      2947      8.30     10.87
        (=  1)        экскаваторами «драглайн»     1000 м3    --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      или «обратная лопата» с                     69.48    250.75                           328     18.05     23.65
                      ковшом вместимостью 0,65
                      (0,5-1) м3, группа грунтов
                      1            
    4 ТЕР1-01003-07   Разработка грунта в отвал          1.75   2550.80   2474.37      4464       134      4330      9.13     15.98
        (=  1)        экскаваторами «драглайн»     1000 м3    --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      или «обратная лопата» с                     76.43    275.82                           483     19.86     34.76
                      ковшом вместимостью 0,65
                      (0,5-1) м3, группа грунтов
                      1 Тех.часть п.3.46.
                      Разработка вязких грунтов
                      повышенной влажности,
                      сильно налипающих на стенки 
                      и зубья ковша одноковшовых
                      экскаваторов (кроме грунтов 
                      5-6 группы)                 
                      Козп=(1.1000)=1.1000
                      Кмаш=(1.1000)=1.1000
                      Кзпм=(1.1000)=1.1000
                      Кт1=(1.1000)=1.1000
                      Кт2=(1.1000)=1.1000 
    5 ТЕР1-02057-01   Разработка грунта вручную в        0.80   1304.02                1043      1043              155.76    124.61
        (=  4)        траншеях глубиной до 2 м     100 м3     ---------
                      без креплений с откосами,                 1304.02
                      группа грунтов 1 Тех.часть
                      п.3.187. Доработка вручную, 
                      зачистка дна и стенок с
                      выкидкой грунта в
                      котлованах и траншеях,
                      разработанных
                      механизированным способом
                      Тех.часть п.3.183.
                      Разработка и обратная
                      засыпка вручную сильно
                      налипающего на инструменты
                      грунта: .1 группы           
                      Козп=1.1000*(1.2000)*(1.1000
                      )=1.3200
                      Кт1=1.1000*(1.2000)*(1.1000)
                      =1.3200 
    6 ТЕР1-01003-07   Разработка грунта в отвал          0.08   2550.80   2474.37       204         6       198      9.13      0.73
        (=  1)        экскаваторами «драглайн»     1000 м3    --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      или «обратная лопата» с                     76.43    275.82                            22     19.86      1.59
                      ковшом вместимостью 0,65
                      (0,5-1) м3, группа грунтов
                      1 Тех.часть п.3.46.
                      Разработка вязких грунтов
                      повышенной влажности,
                      сильно налипающих на стенки 
                      и зубья ковша одноковшовых
                      экскаваторов (кроме грунтов 
                      5-6 группы)                 
                      Козп=(1.1000)=1.1000
                      Кмаш=(1.1000)=1.1000
                      Кзпм=(1.1000)=1.1000
                      Кт1=(1.1000)=1.1000
                      Кт2=(1.1000)=1.1000 
    7 ТЕР1-02027-01   Планировка площадей                0.52    107.19    107.19        56                  56
        (=  3)        механизированным способом,   1000 м2              ---------                     --------- --------- ---------
                      группа грунтов 1                                      13.06                             7      0.94      0.49
    8 ТЕР1-02027-14   Планировка откосов выемок         0.185   1668.06    703.34       309       179       130    117.00     21.65
        (=  3)        экскаватором-планировщиком,  1000 м2    --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      группа грунтов 1                           964.72    156.18                            29      9.87      1.83
    9 ТЕР1-01031-09   При перемещении грунта на          0.96   2248.51   2248.51      2159                2159
        (=  1)        каждые последующие 10 м      1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      добавлять к расценке                                 290.19                           279     14.80     14.21
                      01-01-031-01 (до 20 м)      
                      Кмаш = 2.0000 Кзпм = 2.0000 
                      Кт2 = 2.0000 
   10 ТЕР1-01034-01   Засыпка траншей и                  0.96    816.26    816.26       784                 784
        (=  1)        котлованов с перемещением    1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      грунта до 5 м бульдозерами                           105.35                           101      5.91      5.67
                      мощностью 96 кВт (130
                      л.с.), группа грунтов 1     
   11 ТЕР1-02005-01   Уплотнение грунта                  9.60    284.28    169.58      2729      1101      1628     12.53    120.29
        (=  1)        пневматическими              100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      трамбовками, группа грунтов                114.70     32.37                           311      3.04     29.18
                      1-2                   
   12 ТЕР1-01031-01   Разработка грунта с                0.13   1336.96   1336.96       174                 174
        (=  1)        перемещением до 10 м         1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      бульдозерами мощностью 96                            172.55                            22      9.68      1.26
                      кВт (130 л.с.), группа
                      грунтов 1             
   13 ТЕР1-01031-09   При перемещении грунта на          0.33   3372.77   3372.77      1113                1113
        (=  1)        каждые последующие 10 м      1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      добавлять к расценке                                 435.29                           144     24.42      8.06
                      01-01-031-01 (до 30 м)      
                      Кмаш = 3.0000 Кзпм = 3.0000 
                      Кт2 = 3.0000 
   14 ТЕР1-01046-01   Устройство дорожных насыпей        0.33   1399.17   1399.17       462                 462
        (=  1)        бульдозерами с перемещением  1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      грунта до 20 м, группа                               187.96                            62     13.53      4.46
                      грунтов 1                   
   15 ТЕР1-01031-01   Разработка грунта с                0.33   1336.96   1336.96       441                 441
        (=  1)        перемещением до 10 м         1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      бульдозерами мощностью 96                            172.55                            57      9.68      3.19
                      кВт (130 л.с.), группа
                      грунтов 1             
   16 ТЕР1-01031-09   При перемещении грунта на          0.33   2248.51   2248.51       742                 742
        (=  1)        каждые последующие 10 м      1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      добавлять к расценке                                 290.19                            96     16.28      5.37
                      01-01-031-01 (до 20 м)      
                      Кмаш = 2.0000 Кзпм = 2.0000 
                      Кт2 = 2.0000 
   17 ТЕР1-01106-07   Разравнивание кавальеров           0.33    827.53    827.53       273                 273
        (=  1)        (отвалов) при перемещении    1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      грунта до 10 м бульдозерами                           83.61                            28      4.69      1.55
                      мощностью 96 кВт (130
                      л.с.), группа грунтов 1     
   18 ТЕР1-01106-07   Разравнивание кавальеров           0.13    827.53    827.53       108                 108
        (=  1)        (отвалов) при перемещении    1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      грунта до 10 м бульдозерами                           83.61                            11      4.69      0.61
                      мощностью 96 кВт (130
                      л.с.), группа грунтов 1     
   19 ТЕР1-01013-01   Разработка грунта с               0.156   2679.31   2619.90       418         8       409      6.40      1.00
        (=  1)        погрузкой на                 1000 м3    --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      автомобили-самосвалы                        53.58    257.40                            40     18.56      2.90
                      экскаваторами с ковшом
                      вместимостью 1 (1-1,2) м3,
                      группа грунтов 1            
   20 ЕС327-2-1       Расстояние перевозки, км :       312.00      7.15                2231           
        (= 89)        2. Кл.гр. 1. Перевозка       т       
                      грузов
                      автомобилями-самосвалами
                      (работающими вне карьеров). 
   21 ТЕР1-01046-01   Устройство дорожных насыпей        0.32   1399.17   1399.17       448                 448
        (=  1)        бульдозерами с перемещением  1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      грунта до 20 м, группа                               187.96                            60     13.53      4.33
                      грунтов 1                   
   22 ТЕР1-02002-03   Уплотнение грунта                  0.32   2296.70   2296.70       735                 735
        (=  1)        прицепными кулачковыми       1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      катками 8 т на первый                                316.18                           101     22.76      7.28
                      проход по одному следу при
                      толщине слоя 20 см    
   23 ТЕР1-02002-06   На каждый последующий              0.32    115.93    115.93        37                  37
        (=  1)        проход по одному следу       1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      добавлять к расценке                                  18.61                             6      1.34      0.43
                      01-02-002-03 (+ 2 прохода)  
                      Кмаш = 2.0000 Кзпм = 2.0000 
                      Кт2 = 2.0000 
   24 ТЕР1-02027-01   Планировка площадей                0.25    107.19    107.19        27                  27
        (=  3)        механизированным способом,   1000 м2              ---------                     --------- --------- ---------
                      группа грунтов 1                                      13.06                             3      0.94      0.24
   25 ТЕР1-02027-17   Планировка откосов насыпей        0.075   1274.87    729.84        96        41        55     66.10      4.96
        (=  3)        экскаватором-планировщиком,  1000 м2    --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      группа грунтов 1                           545.03    164.69                            12     10.37      0.78
   26 ТЕР1-01031-09   При перемещении грунта на         0.085   2248.51   2248.51       191                 191
        (=  1)        каждые последующие 10 м      1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      добавлять к расценке                                 290.19                            25     16.28      1.38
                      01-01-031-01 (до 20 м)      
                      Кмаш = 2.0000 Кзпм = 2.0000 
                      Кт2 = 2.0000 
   27 ТЕР1-01003-07   Разработка грунта в отвал         0.085   2318.91   2249.43       197         6       191      8.30      0.71
        (=  1)        экскаваторами «драглайн»     1000 м3    --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      или «обратная лопата» с                     69.48    250.75                            21     18.05      1.53
                      ковшом вместимостью 0,65
                      (0,5-1) м3, группа грунтов
                      1            
   28 ТЕР1-01106-07   Разравнивание кавальеров           0.06    827.53    827.53        50                  50
        (=  1)        (отвалов) при перемещении    1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      грунта до 10 м бульдозерами                           83.61                             5      4.69      0.28
                      мощностью 96 кВт (130
                      л.с.), группа грунтов 1     
   29 ТЕР1-02027-17   Планировка откосов насыпей        0.075   1274.87    729.84        96        41        55     66.10      4.96
        (=  3)        экскаватором-планировщиком,  1000 м2    --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      группа грунтов 1                           545.03    164.69                            12     10.37      0.78
   30 ТЕР47-01047-01  Посев луговых газонов            0.0285    181.94    175.22         5                   5      0.65      0.02
        (= 75)        тракторной сеялкой           1 га       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                   6.72     20.29                             1      1.46      0.04
   31 414-0318        Дикорастущие травы                 5.70     37.49                 214           
        (= 75)                                     кг      
   32 ТЕР1-01031-09   При перемещении грунта на          0.08   2248.51   2248.51       180                 180
        (=  1)        каждые последующие 10 м      1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      добавлять к расценке                                 290.19                            23     16.28      1.30
                      01-01-031-01 (до 2 м)       
                      Кмаш = 2.0000 Кзпм = 2.0000 
                      Кт2 = 2.0000 
   33 ТЕР1-01106-07   Разравнивание кавальеров           0.08    827.53    827.53        66                  66
        (=  1)        (отвалов) при перемещении    1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      грунта до 10 м бульдозерами                           83.61                             7      4.69      0.38
                      мощностью 96 кВт (130
                      л.с.), группа грунтов 1     
   34 ТЕР1-01031-09   При перемещении грунта на          1.53   5621.28   5621.28      8601                8601
        (=  1)        каждые последующие 10 м      1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      добавлять к расценке                                 725.48                          1110     40.70     62.27
                      01-01-031-01 (до 50 м )     
                      Кмаш = 5.0000 Кзпм = 5.0000 
                      Кт2 = 5.0000 
   35 ТЕР1-01106-07   Разравнивание кавальеров           1.53    827.53    827.53      1266                1266
        (=  1)        (отвалов) при перемещении    1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      грунта до 10 м бульдозерами                           83.61                           128      4.69      7.18
                      мощностью 96 кВт (130
                      л.с.), группа грунтов 1     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    33364      2650     28268      2446       307
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                           3586                 228
      -накладные расходы                                      руб.                     5721
 
      -сметная прибыль                                        руб.                     2613
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    41698
 
                      Бетонные и ж/бетонные работы
 
   36 ТЕР37-04001-01  Устройство из монолитного         0.048  79584.77   1509.29      3820        98        72    218.00     10.46
        (= 62)        бетона и железобетона        100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      плитных оснований                         2045.71    228.72                            11     17.87      0.86
                      V = 4.8/100
   37 401-0009        Бетон тяжелый, класс В25         -4.872    730.49               -3559           
        (=  1)        (М350)                       м3      
   38 401-0206        Бетон гидротехнический,           4.872    737.34                3592           
        (=  1)        класс В15 (М200)             м3      
   39 ТЕР37-04001-02  Устройство из монолитного         0.095  85740.13   1829.98      8145       435       174    488.00     46.36
        (= 62)        бетона и железобетона        100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      откосов - откосы понура                   4579.39    285.37                            27     22.58      2.15
                      V = 9.5/100
   40 401-0009        Бетон тяжелый, класс В25        -9.6425    730.49               -7044           
        (=  1)        (М350)                       м3      
   41 401-0206        Бетон гидротехнический,          9.6425    737.34                7110           
        (=  1)        класс В15 (М200)             м3      
   42 ТЕР37-04003-01  Установка для сооружений на     0.02076 717577.53  26478.67     14897       336       550   1568.00     32.55
        (= 62)        оросительных и осушительных  100 т      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      каналах армосеток и                      16192.74   3181.27                            66    229.00      4.75
                      армокаркасов                
   43 204-0100        Горячекатаная арматурная         -2.076   6705.29              -13920           
        (=  1)        сталь класса А-I, А-II,      т       
                      А-III  
   44 204-0013        Горячекатаная арматурная          2.076   6329.93               13141           
        (=  1)        сталь периодического         т       
                      профиля класса А-II,
                      диаметром 14 мм  
   45 204-0038        Надбавки к ценам заготовок        2.076    850.38                1765           
        (=  1)        за сборку и сварку каркасов  т       
                      и сеток плоских, диаметром
                      14 мм                       
   46 ТЕР37-04001-01  Устройство из монолитного         0.315  79584.77   1509.29     25069       644       475    218.00     68.67
        (= 62)        бетона и железобетона        100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      плитных оснований - днище                 2045.71    228.72                            72     17.87      5.63
                      шахты     
                      V = 31.5/100
   47 401-0009        Бетон тяжелый, класс В25       -31.9725    730.49              -23356           
        (=  1)        (М350)                       м3      
   48 401-0206        Бетон гидротехнический,         31.9725    737.34               23575           
        (=  1)        класс В15 (М200)             м3      
   49 ТЕР37-04001-03  Устройство из монолитного         0.603  94503.47   3330.77     56986      2807      2008    496.00    299.09
        (= 62)        бетона и железобетона        100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      бычков, устоев щитовых и                  4654.46    308.27                           186     23.68     14.28
                      других стенок - стены шахты 
                      и открылки 
                      V = (31+29.3)/100
   50 401-0009        Бетон тяжелый, класс В25       -61.2045    730.49              -44709           
        (=  1)        (М350)                       м3      
   51 401-0206        Бетон гидротехнический,         61.2045    737.34               45129           
        (=  1)        класс В15 (М200)             м3      
   52 ТЕР37-04003-01  Установка для сооружений на     0.07617 717577.53  26478.67     54658      1233      2017   1568.00    119.43
        (= 62)        оросительных и осушительных  100 т      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      каналах армосеток и                      16192.74   3181.27                           242    229.00     17.44
                      армокаркасов                
                      V = 7617/1000/100
   53 204-0100        Горячекатаная арматурная         -7.617   6705.29              -51074           
        (=  1)        сталь класса А-I, А-II,      т       
                      А-III  
   54 204-0002        Горячекатаная арматурная         1.8378   6511.49               11967           
        (=  1)        сталь гладкая класса А-I,    т       
                      диаметром 8 мм              
   55 204-0035        Надбавки к ценам заготовок       1.8378   1173.83                2157           
        (=  1)        за сборку и сварку каркасов  т       
                      и сеток плоских, диаметром
                      8 мм                        
   56 204-0003        Горячекатаная арматурная         1.1412   6569.83                7497           
        (=  1)        сталь гладкая класса А-I,    т       
                      диаметром 10 мм             
   57 204-0036        Надбавки к ценам заготовок       1.1412   1001.32                1143           
        (=  1)        за сборку и сварку каркасов  т       
                      и сеток плоских, диаметром
                      10 мм                       
   58 204-0021        Горячекатаная арматурная          0.416   7198.82                2995           
        (=  1)        сталь периодического         т       
                      профиля класса А-III,
                      диаметром 10 мм 
   59 204-0036        Надбавки к ценам заготовок        0.416   1001.32                 417           
        (=  1)        за сборку и сварку каркасов  т       
                      и сеток плоских, диаметром
                      10 мм                       
   60 204-0023        Горячекатаная арматурная          0.522   6906.60                3605           
        (=  1)        сталь периодического         т       
                      профиля класса А-III,
                      диаметром 14 мм 
   61 204-0038        Надбавки к ценам заготовок        0.522    850.38                 444           
        (=  1)        за сборку и сварку каркасов  т       
                      и сеток плоских, диаметром
                      14 мм                       
   62 204-0024        Горячекатаная арматурная           3.70   6751.97               24982           
        (=  1)        сталь периодического         т       
                      профиля класса А-III,
                      диаметром 16-18 мм          
   63 204-0039        Надбавки к ценам заготовок         3.70    785.70                2907           
        (=  1)        за сборку и сварку каркасов  т       
                      и сеток плоских, диаметром
                      16-18 мм                    
   64 ТЕР37-04003-02  Установка для сооружений на    0.002688 768370.80  56426.31      2065        95       152   3435.00      9.23
        (= 62)        оросительных и осушительных  100 т      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      каналах арматуры из                      35473.25   7307.19                            20    526.00      1.41
                      отдельных стержней          
   65 204-0100        Горячекатаная арматурная        -0.2688   6705.29               -1802           
        (=  1)        сталь класса А-I, А-II,      т       
                      А-III  
   66 204-0023        Горячекатаная арматурная         0.2688   6906.60                1856           
        (=  1)        сталь периодического         т       
                      профиля класса А-III,
                      диаметром 14 мм 
   67 ТЕР7-01044-04   Установка закладных деталей      0.2132  15903.22    282.46      3391        73        60     31.40      6.69
        (= 12)                                     1 т        --------- ---------
                                                                 344.13
   68 ТЕР37-04002-13  Устройство из сборного           0.1826  27766.28  12538.81      5070      1015      2290    564.00    102.99
        (= 62)        железобетона труб            100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                5558.50   1644.81                           300    118.40     21.62
   69 403-1620        Блоки железобетонные ПТУ          18.26   1558.23               28453           
        (= 62)                                     м3      
   70 ТЕР37-04001-01  Устройство из монолитного          0.07  79584.77   1509.29      5571       143       106    218.00     15.26
        (= 62)        бетона и железобетона        100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      плитных оснований                         2045.71    228.72                            16     17.87      1.25
                      V = 7/100
   71 401-0009        Бетон тяжелый, класс В25         -7.105    730.49               -5190           
        (=  1)        (М350)                       м3      
   72 401-0206        Бетон гидротехнический,           7.105    737.34                5239           
        (=  1)        класс В15 (М200)             м3      
   73 ТЕР37-04003-01  Установка для сооружений на      0.0098 717577.53  26478.67      7032       159       259   1568.00     15.37
        (= 62)        оросительных и осушительных  100 т      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      каналах армосеток и                      16192.74   3181.27                            31    229.00      2.24
                      армокаркасов                
                      V = 980/1000/100
   74 204-0100        Горячекатаная арматурная          -0.98   6705.29               -6571           
        (=  1)        сталь класса А-I, А-II,      т       
                      А-III  
   75 204-0002        Горячекатаная арматурная         0.0473   6511.49                 308           
        (=  1)        сталь гладкая класса А-I,    т       
                      диаметром 8 мм              
   76 204-0035        Надбавки к ценам заготовок       0.0473   1173.83                  56           
        (=  1)        за сборку и сварку каркасов  т       
                      и сеток плоских, диаметром
                      8 мм                        
   77 204-0038        Надбавки к ценам заготовок       0.9327    850.38                 793           
        (=  1)        за сборку и сварку каркасов  т       
                      и сеток плоских, диаметром
                      14 мм                       
   78 204-0023        Горячекатаная арматурная         0.9327   6906.60                6442           
        (=  1)        сталь периодического         т       
                      профиля класса А-III,
                      диаметром 14 мм 
   79 ТЕР23-01001-04  Устройство основания под           0.04   7504.17    435.17       300         6        17     17.40      0.70
        (= 39)        трубопроводы бетонного       10 м3      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 152.48     92.37                             4      6.90      0.28
   80 ТЕР37-04001-03  Устройство из монолитного         0.094  94503.47   3330.77      8883       438       313    496.00     46.62
        (= 62)        бетона и железобетона        100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      бычков, устоев щитовых и                  4654.46    308.27                            29     23.68      2.23
                      других стенок - диафрагма   
   81 401-0009        Бетон тяжелый, класс В25         -9.541    730.49               -6970           
        (=  1)        (М350)                       м3      
   82 401-0206        Бетон гидротехнический,           9.541    737.34                7035           
        (=  1)        класс В15 (М200)             м3      
   83 ТЕР37-04003-01  Установка для сооружений на     0.00588 717577.53  26478.67      4219        95       156   1568.00      9.22
        (= 62)        оросительных и осушительных  100 т      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      каналах армосеток и                      16192.74   3181.27                            19    229.00      1.35
                      армокаркасов                
   84 204-0100        Горячекатаная арматурная         -0.588   6705.29               -3943           
        (=  1)        сталь класса А-I, А-II,      т       
                      А-III  
   85 204-0002        Горячекатаная арматурная         0.0504   6511.49                 328           
        (=  1)        сталь гладкая класса А-I,    т       
                      диаметром 8 мм              
   86 204-0035        Надбавки к ценам заготовок       0.0504   1173.83                  59           
        (=  1)        за сборку и сварку каркасов  т       
                      и сеток плоских, диаметром
                      8 мм                        
   87 204-0003        Горячекатаная арматурная         0.5376   6569.83                3532           
        (=  1)        сталь гладкая класса А-I,    т       
                      диаметром 10 мм             
   88 204-0036        Надбавки к ценам заготовок       0.5376   1001.32                 538           
        (=  1)        за сборку и сварку каркасов  т       
                      и сеток плоских, диаметром
                      10 мм                       
   89 ТЕР37-04003-02  Установка для сооружений на    0.000096 768370.80  56426.31        74         3         5   3435.00      0.33
        (= 62)        оросительных и осушительных  100 т      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      каналах арматуры из                      35473.25   7307.19                             1    526.00      0.05
                      отдельных стержней          
   90 204-0100        Горячекатаная арматурная        -0.0096   6705.29                 -64           
        (=  1)        сталь класса А-I, А-II,      т       
                      А-III  
   91 204-0023        Горячекатаная арматурная         0.0096   6906.60                  66           
        (=  1)        сталь периодического         т       
                      профиля класса А-III,
                      диаметром 14 мм 
   92 ТЕР37-04001-03  Устройство стыков блоков           0.05  94503.47   3330.77      4725       233       167    496.00     24.80
        (= 62)        из монолитного               100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      железобетона                              4654.46    308.27                            15     23.68      1.18
                      V = 5/100
   93 401-0009        Бетон тяжелый, класс В25         -5.075    730.49               -3707           
        (=  1)        (М350)                       м3      
   94 401-0208        Бетон гидротехнический,           5.075    759.90                3856           
        (=  1)        класс В22,5 (М300)           м3      
   95 ТЕР37-04003-02  Установка для сооружений на    0.005968 768370.80  56426.31      4586       212       337   3435.00     20.50
        (= 62)        оросительных и осушительных  100 т      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      каналах арматуры из                      35473.25   7307.19                            44    526.00      3.14
                      отдельных стержней          
   96 204-0100        Горячекатаная арматурная        -0.5968   6705.29               -4002           
        (=  1)        сталь класса А-I, А-II,      т       
                      А-III  
   97 204-0023        Горячекатаная арматурная         0.5968   6906.60                4122           
        (=  1)        сталь периодического         т       
                      профиля класса А-III,
                      диаметром 14 мм 
   98 ТЕР11-01011-01  Устройство стяжек цементных        0.50   1732.47     44.96       866       168        22     39.51     19.76
        (= 20)        толщиной 20 мм               100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 336.69     18.19                             9      1.27      0.64
   99 ТЕР23-01001-04  Устройство основания под           0.03   7504.17    435.17       225         5        13     17.40      0.52
        (= 39)        трубопроводы бетонного       10 м3      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 152.48     92.37                             3      6.90      0.21
  100 ТЕР37-04001-03  Устройство из монолитного         0.079  94503.47   3330.77      7466       368       263    496.00     39.18
        (= 62)        бетона и железобетона        100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      бычков, устоев щитовых и                  4654.46    308.27                            24     23.68      1.87
                      других стенок - стенка на
                      выходе       
  101 401-0009        Бетон тяжелый, класс В25        -8.0185    730.49               -5857           
        (=  1)        (М350)                       м3      
  102 401-0206        Бетон гидротехнический,          8.0185    737.34                5912           
        (=  1)        класс В15 (М200)             м3      
  103 ТЕР37-04003-01  Установка для сооружений на    0.003504 717577.53  26478.67      2514        57        93   1568.00      5.49
        (= 62)        оросительных и осушительных  100 т      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      каналах армосеток и                      16192.74   3181.27                            11    229.00      0.80
                      армокаркасов                
  104 204-0100        Горячекатаная арматурная        -0.3504   6705.29               -2350           
        (=  1)        сталь класса А-I, А-II,      т       
                      А-III  
  105 204-0002        Горячекатаная арматурная          0.074   6511.49                 482           
        (=  1)        сталь гладкая класса А-I,    т       
                      диаметром 8 мм              
  106 204-0035        Надбавки к ценам заготовок        0.074   1173.83                  87           
        (=  1)        за сборку и сварку каркасов  т       
                      и сеток плоских, диаметром
                      8 мм                        
  107 204-0003        Горячекатаная арматурная         0.2764   6569.83                1816           
        (=  1)        сталь гладкая класса А-I,    т       
                      диаметром 10 мм             
  108 204-0036        Надбавки к ценам заготовок       0.2764   1001.32                 277           
        (=  1)        за сборку и сварку каркасов  т       
                      и сеток плоских, диаметром
                      10 мм                       
  109 ТЕР37-04003-02  Установка для сооружений на    0.000048 768370.80  56426.31        37         2         3   3435.00      0.16
        (= 62)        оросительных и осушительных  100 т      --------- ---------                               --------- ---------
                      каналах арматуры из                      35473.25   7307.19                                  526.00      0.03
                      отдельных стержней          
  110 204-0100        Горячекатаная арматурная        -0.0048   6705.29                 -32           
        (=  1)        сталь класса А-I, А-II,      т       
                      А-III  
  111 204-0023        Горячекатаная арматурная         0.0048   6906.60                  33           
        (=  1)        сталь периодического         т       
                      профиля класса А-III,
                      диаметром 14 мм 
  112 ТЕР37-04001-01  Устройство из монолитного         0.201  79584.77   1509.29     15997       411       303    218.00     43.82
        (= 62)        бетона и железобетона        100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      плитных оснований - Днище,                2045.71    228.72                            46     17.87      3.59
                      водобойный порог            
                      V = (15.5+1.6+3)/100
  113 401-0009        Бетон тяжелый, класс В25       -20.4015    730.49              -14903           
        (=  1)        (М350)                       м3      
  114 401-0206        Бетон гидротехнический,         20.4015    737.34               15043           
        (=  1)        класс В15 (М200)             м3      
  115 ТЕР37-04001-03  Устройство из монолитного         0.249  94503.47   3330.77     23531      1159       829    496.00    123.50
        (= 62)        бетона и железобетона        100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      бычков, устоев щитовых и                  4654.46    308.27                            77     23.68      5.90
                      других стенок - стены,
                      зубья           
                      V = (15+2.9+7)/100
  116 401-0009        Бетон тяжелый, класс В25       -25.2735    730.49              -18462           
        (=  1)        (М350)                       м3      
  117 401-0206        Бетон гидротехнический,         25.2735    737.34               18635           
        (=  1)        класс В15 (М200)             м3      
  118 ТЕР37-04003-01  Установка для сооружений на    0.057968 717577.53  26478.67     41597       939      1535   1568.00     90.89
        (= 62)        оросительных и осушительных  100 т      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      каналах армосеток и                      16192.74   3181.27                           184    229.00     13.27
                      армокаркасов                
                      V = 5796.8/1000/100
  119 204-0100        Горячекатаная арматурная        -5.7968   6705.29              -38869           
        (=  1)        сталь класса А-I, А-II,      т       
                      А-III  
  120 204-0002        Горячекатаная арматурная         0.5652   6511.49                3680           
        (=  1)        сталь гладкая класса А-I,    т       
                      диаметром 8 мм              
  121 204-0035        Надбавки к ценам заготовок       0.5652   1173.83                 663           
        (=  1)        за сборку и сварку каркасов  т       
                      и сеток плоских, диаметром
                      8 мм                        
  122 204-0003        Горячекатаная арматурная         1.0173   6569.83                6683           
        (=  1)        сталь гладкая класса А-I,    т       
                      диаметром 10 мм             
  123 204-0036        Надбавки к ценам заготовок       1.0173   1001.32                1019           
        (=  1)        за сборку и сварку каркасов  т       
                      и сеток плоских, диаметром
                      10 мм                       
  124 204-0023        Горячекатаная арматурная         2.2343   6906.60               15431           
        (=  1)        сталь периодического         т       
                      профиля класса А-III,
                      диаметром 14 мм 
  125 204-0038        Надбавки к ценам заготовок       2.2343    850.38                1900           
        (=  1)        за сборку и сварку каркасов  т       
                      и сеток плоских, диаметром
                      14 мм                       
  126 204-0024        Горячекатаная арматурная           1.98   6751.97               13369           
        (=  1)        сталь периодического         т       
                      профиля класса А-III,
                      диаметром 16-18 мм          
  127 204-0039        Надбавки к ценам заготовок         1.98    785.70                1556           
        (=  1)        за сборку и сварку каркасов  т       
                      и сеток плоских, диаметром
                      16-18 мм                    
  128 ТЕР37-04003-02  Установка для сооружений на     0.00104 768370.80  56426.31       799        37        59   3435.00      3.57
        (= 62)        оросительных и осушительных  100 т      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      каналах арматуры из                      35473.25   7307.19                             8    526.00      0.55
                      отдельных стержней          
  129 204-0100        Горячекатаная арматурная         -0.104   6705.29                -697           
        (= 62)        сталь класса А-I, А-II,      т       
                      А-III  
  130 204-0024        Горячекатаная арматурная          0.104   6751.97                 702           
        (= 62)        сталь периодического         т       
                      профиля класса А-III,
                      диаметром 16-18 мм          
  131 ТЕР37-04001-01  Устройство из монолитного         0.073  79584.77   1509.29      5810       149       110    218.00     15.91
        (= 62)        бетона и железобетона        100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      плитных оснований                         2045.71    228.72                            17     17.87      1.30
                      V = 7.3/100
  132 401-0009        Бетон тяжелый, класс В25        -7.4095    730.49               -5413           
        (=  1)        (М350)                       м3      
  133 401-0206        Бетон гидротехнический,          7.4095    737.34                5463           
        (=  1)        класс В15 (М200)             м3      
  134 ТЕР37-04001-02  Устройство из монолитного         0.159  85740.13   1829.98     13633       728       291    488.00     77.59
        (= 62)        бетона и железобетона        100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      откосов                                   4579.39    285.37                            45     22.58      3.59
                      V = 15.9/100
  135 401-0009        Бетон тяжелый, класс В25       -16.1385    730.49              -11789           
        (=  1)        (М350)                       м3      
  136 401-0206        Бетон гидротехнический,         16.1385    737.34               11900           
        (=  1)        класс В15 (М200)             м3      
  137 ТЕР37-04001-03  Устройство из монолитного          0.03  94503.47   3330.77      2835       140       100    496.00     14.88
        (= 62)        бетона и железобетона        100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      бычков, устоев щитовых и                  4654.46    308.27                             9     23.68      0.71
                      других стенок - берма с
                      зубом          
  138 401-0009        Бетон тяжелый, класс В25         -3.045    730.49               -2224           
        (=  1)        (М350)                       м3      
  139 401-0206        Бетон гидротехнический,           3.045    737.34                2245           
        (=  1)        класс В15 (М200)             м3      
  140 ТЕР37-04003-01  Установка для сооружений на     0.00892 717577.53  26478.67      6401       144       236   1568.00     13.99
        (= 62)        оросительных и осушительных  100 т      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      каналах армосеток и                      16192.74   3181.27                            28    229.00      2.04
                      армокаркасов                
  141 204-0100        Горячекатаная арматурная         -0.892   6705.29               -5981           
        (=  1)        сталь класса А-I, А-II,      т       
                      А-III  
  142 204-0084        Сетка из проволоки                0.892  11509.49               10266           
        (=  1)        холоднотянутой               т       
  143 ТЕР37-04001-02  Устройство из монолитного         0.047  85740.13   1829.98      4030       215        86    488.00     22.94
        (= 62)        бетона и железобетона        100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      откосов - крепление                       4579.39    285.37                            13     22.58      1.06
                      верхового откоса
                      V = 4.7/100
  144 401-0009        Бетон тяжелый, класс В25        -4.7705    730.49               -3485           
        (=  1)        (М350)                       м3      
  145 401-0206        Бетон гидротехнический,          4.7705    737.34                3517           
        (=  1)        класс В15 (М200)             м3      
  146 ТЕР37-04001-03  Устройство зубьев на гребне       0.024  94503.47   3330.77      2268       112        80    496.00     11.90
        (= 62)        плотины из монолитного       100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      железобетона                              4654.46    308.27                             7     23.68      0.57
  147 401-0009        Бетон тяжелый, класс В25         -2.436    730.49               -1779           
        (=  1)        (М350)                       м3      
  148 401-0206        Бетон гидротехнический,           2.436    737.34                1796           
        (=  1)        класс В15 (М200)             м3      
  149 ТЕР37-04003-01  Установка для сооружений на     0.00164 717577.53  26478.67      1177        27        43   1568.00      2.57
        (= 62)        оросительных и осушительных  100 т      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      каналах армосеток и                      16192.74   3181.27                             5    229.00      0.38
                      армокаркасов                
  150 204-0100        Горячекатаная арматурная         -0.164   6705.29               -1100           
        (=  1)        сталь класса А-I, А-II,      т       
                      А-III  
  151 204-0084        Сетка из проволоки                0.164  11509.49                1888           
        (=  1)        холоднотянутой               т       
  152 ТЕР37-04001-01  Устройство из монолитного         0.009  79584.77   1509.29       716        18        14    218.00      1.96
        (= 62)        бетона и железобетона        100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      плитных оснований - опора                 2045.71    228.72                             2     17.87      0.16
  153 401-0009        Бетон тяжелый, класс В25        -0.9135    730.49                -667           
        (=  1)        (М350)                       м3      
  154 401-0206        Бетон гидротехнический,          0.9135    737.34                 674           
        (=  1)        класс В15 (М200)             м3      
  155 ТЕР23-01001-04  Устройство основания под           1.93   7504.17    435.17     14483       294       840     17.40     33.58
        (= 39)        трубопроводы бетонного       10 м3      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 152.48     92.37                           178      6.90     13.32
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                   404503     12998     14078    377427      1353
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                           1749                 129
      -накладные расходы                                      руб.                    17758
 
      -сметная прибыль                                        руб.                     8242
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                   430503
 
                      Металлоконструкции
 
  156 ТЕР9-06001-02   Монтаж сороудерживающей          0.1264    731.19    116.84        92        59        15     50.79      6.42
        (= 18)        решетки                      1 т        --------- ---------                               --------- ---------
                                                                 464.93      1.67                                    0.12      0.02
  157 201-0590        М/конструкции                    0.1264  10463.50                1323           
        (= 18)                                     т       
  158 ТЕР9-03014-01   Монтаж закладных деталей         1.0536   1653.81    508.02      1742       626       535     63.28     66.67
        (= 18)        затвора                      1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 593.81     53.64                            57      3.82      4.02
                      V = 1053.6/1000
  159 201-0762        М/конструкции                    1.0536   8710.45                9177           
        (= 18)                                     т       
  160 ТЕРм37-01013-05 Монтаж подъемника (вводные         1.00   1892.57    283.29      1893       532       283     52.68     52.68
        (= 78)        указания п.4)                1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 531.91     18.38                            18      1.29      1.29
                      Козп = 1.2000 Кмаш = 1.1000 
                      Кзпм = 1.0600 Кт1 = 1.2000
                      Кт2 = 1.0600 
  161                 Подъемник с ручным приводом        1.00  60061.64               60062
        (= 82)        марки 20 ВД (письмо "СОМЗ"   шт      
                      от 29.01.2009 г.  к-2.69)   
                      Кмаш = 1.1000 
                      МАТ=155000/2.69*1.03*1.012=6
                      0061.64 
  162 ТЕР39-01001-01  Установка металлического         1.7872   8843.81   3711.92     15806      2007      6634    103.99    185.85
        (= 64)        затвора                      1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                1122.94    273.07                           488     16.90     30.20
  163 201-0766        М/конструкции                      1.79   9556.75               17107           
        (= 64)                                     т       
  164 ТЕР10-01010-01  Установка элементов брусьев        0.80   1552.61     38.49      1242       162        31     22.50     18.00
        (= 19)        - шандоры                    1 м3       --------- ---------
                                                                 202.34
  165 ТЕР9-06001-02   Монтаж рыбозадерживающей        0.12881    731.19    116.84        94        60        15     50.79      6.54
        (= 18)        сетки                        1 т        --------- ---------                               --------- ---------
                                                                 464.93      1.67                                    0.12      0.02
  166 201-0590        М/конструкции                   0.12881  10463.50                1348           
        (= 18)                                     т       
  167 ТЕР39-01009-04  Монтаж металлической опоры       0.5552   2636.10   1393.33      1464       194       774     32.33     17.95
        (= 64)        мостика                      1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 349.12     73.29                            41      3.83      2.13
  168 201-0765        М/конструкции                    0.5552   9798.55                5440           
        (= 64)                                     т       
  169 ТЕР39-01009-04  Монтаж рамы и настила            1.8427   2636.10   1393.33      4858       643      2567     32.33     59.57
        (= 64)        служебных  мостиков          1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 349.12     73.29                           135      3.83      7.06
  170 201-0770        М/конструкции                    1.8427   7954.83               14658           
        (= 64)                                     т       
  171 ТЕР9-03030-01   Монтаж перильного ограждения       0.50   1133.06    627.85       567       193       314     39.13     19.57
        (= 18)                                     1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 385.64     66.17                            33      4.72      2.36
  172 201-0650        Ограждения лестничных              0.50   8074.94                4037           
        (= 18)        проемов, лестничные марши,   т       
                      пожарные лестницы           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                   140910      4476     11168    125266       435
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                            772                  46
      -накладные расходы                                      руб.                     4714
 
      -сметная прибыль                                        руб.                     3710
 
      Итого по разделу в базовых ценах, в т.ч.                руб.                   149334
 
      -стоимость оборудования                                 руб.                    60062
 
                      Прочие работы
 
  173 ТЕР41-01013-05  Уплотнение деформационного        0.136  24079.33     48.95      3275       147         7    103.11     14.02
        (= 66)        шва прочими вертикальными    100 м      --------- ---------                               --------- ---------
                      уплотнениями из резиновой                 1080.23      2.85                                    0.17      0.02
                      диафрагмы                   
  174 ТЕР41-01004-09  Оклеечная изоляция                0.275   4501.71     87.39      1238       184        24     70.34     19.34
        (= 66)        вертикальной бетонной        100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      поверхности асфальтовыми                   668.97      8.05                             2      0.48      0.13
                      матами в один слой
  175 ТЕР37-04001-01  То же ,  из монолитного           0.025  79584.77   1509.29      1990        51        38    218.00      5.45
        (= 62)        железобетона                 100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                2045.71    228.72                             6     17.87      0.45
  176 401-0009        Бетон тяжелый, класс В25        -2.5375    730.49               -1854           
        (=  1)        (М350)                       м3      
  177 401-0206        Бетон гидротехнический,          2.5375    737.34                1871           
        (=  1)        класс В15 (М200)             м3      
  178 ТЕР37-04003-01  Установка для сооружений на     0.00141 717577.53  26478.67      1012        23        37   1568.00      2.21
        (= 62)        оросительных и осушительных  100 т      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      каналах армосеток и                      16192.74   3181.27                             4    229.00      0.32
                      армокаркасов                
  179 204-0100        Горячекатаная арматурная         -0.141   6705.29                -945           
        (=  1)        сталь класса А-I, А-II,      т       
                      А-III  
  180 204-0002        Горячекатаная арматурная         0.0312   6511.49                 203           
        (=  1)        сталь гладкая класса А-I,    т       
                      диаметром 8 мм              
  181 204-0035        Надбавки к ценам заготовок       0.0312   1173.83                  37           
        (=  1)        за сборку и сварку каркасов  т       
                      и сеток плоских, диаметром
                      8 мм                        
  182 204-0023        Горячекатаная арматурная         0.1098   6906.60                 758           
        (=  1)        сталь периодического         т       
                      профиля класса А-III,
                      диаметром 14 мм 
  183 204-0038        Надбавки к ценам заготовок       0.1098    850.38                  93           
        (=  1)        за сборку и сварку каркасов  т       
                      и сеток плоских, диаметром
                      14 мм                       
  184 ТЕР41-01013-05  Уплотнение деформационного        0.096  24079.33     48.95      2312       104         5    103.11      9.90
        (= 66)        шва прочими вертикальными    100 м      --------- ---------                               --------- ---------
                      уплотнениями из резиновой                 1080.23      2.85                                    0.17      0.02
                      диафрагмы                   
  185 ТЕР41-01004-09  Оклеечная изоляция                 0.08   4501.71     87.39       360        54         7     70.34      5.63
        (= 66)        вертикальной бетонной        100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      поверхности асфальтовыми                   668.97      8.05                             1      0.48      0.04
                      матами в один слой
  186 ТЕР37-04001-03  То же, монолитный бетон           0.008  94503.47   3330.77       756        37        27    496.00      3.97
        (= 62)                                     100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                4654.46    308.27                             2     23.68      0.19
  187 ТЕР41-01013-03  Уплотнение деформационного         0.73  14575.02   1162.10     10640      1538       848    224.58    163.94
        (= 66)        шва прочими вертикальными    100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      уплотнениями из досок                     2107.46    501.07                           366     38.49     28.10
  188 ТЕР37-04003-02  Установка для сооружений на    0.000506 768370.80  56426.31       389        18        29   3435.00      1.74
        (= 62)        оросительных и осушительных  100 т      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      каналах арматуры из                      35473.25   7307.19                             4    526.00      0.27
                      отдельных стержней          
  189 204-0100        Горячекатаная арматурная        -0.0506   6705.29                -339           
        (=  1)        сталь класса А-I, А-II,      т       
                      А-III  
  190 204-0003        Горячекатаная арматурная         0.0506   6569.83                 332           
        (=  1)        сталь гладкая класса А-I,    т       
                      диаметром 10 мм             
  191 ТЕР38-01004-01  Устройство обратного фильтра      0.294  19361.10    352.16      5692        48       104     18.48      5.43
        (= 63)                                     100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 161.94     51.00                            15      3.04      0.89
  192 408-0042        Щебень из гравия для             -30.87    175.75               -5425           
        (=  1)        строительных работ марка     м3      
                      Др.8, фракция 10-20 мм      
  193 408-0200        Смесь песчано-гравийная           9.135    139.64                1276           
        (=  1)        природная                    м3      
  194 408-0122        Песок природный для                9.45    120.47                1138           
        (=  1)        строительных работ средний   м3      
  195 ТЕР23-01003-01  Укладка трубопроводов из         0.0047  58273.57    104.15       274        14              306.00      1.44
        (= 39)        асбестоцементных             1 км       --------- ---------                               ---------
                      безнапорных труб диаметром                2980.59      5.42                                    0.39
                      100 мм         
  196 ТЕР38-01004-01  Заполнение цебнем трубок         0.0004  19361.10    352.16         8                         18.48      0.01
        (= 63)                                     100 м3     --------- ---------                               ---------
                                                                 161.94     51.00                                    3.04
  197 101-1991        Сетка  плетеная одинарная          1.94     30.83                  60           
        (=  1)                                     м2      
  198 ТЕР41-01008-03  Окрасочная изоляция                3.00    930.53     22.05      2792      1109        66     42.20    126.60
        (= 66)        горизонтальной бетонной      100 м2     --------- ---------
                      поверхности горячим битумом                369.79
                      в два слоя  
  199 ТЕР1-02061-01   Засыпка вручную песком             1.28    712.43                 912       912               88.50    113.28
        (=  4)                                     100 м3     ---------
                                                                 712.43
  200 408-0121        Песок природный для              128.00    118.79               15205           
        (=  1)        строительных работ           м3      
                      повышенной крупности и
                      крупный               
  201 ТЕР42-01004-04  Устройство призмы из камня         0.74   1620.36    575.37      1199       773       426     89.00     65.86
        (= 67)                                     100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                1044.99     81.68                            60      5.88      4.35
  202 413-0223        Камень бутовый марка 800,         76.22    212.00               16159           
        (= 67)        размер от 70 до 1000 мм      м3      
  203 ТЕР42-01004-04  Устройство оконтуривающего         0.51   1620.36    575.37       826       533       293     89.00     45.39
        (= 67)        зуба                         100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                1044.99     81.68                            42      5.88      3.00
  204 413-0223        Камень бутовый марка 800,         52.53    212.00               11136           
        (= 67)        размер от 70 до 1000 мм      м3      
  205 ТЕР41-01005-05  Оклеечная изоляция                 0.36  15384.22    309.46      5538       531       111    146.06     52.58
        (= 66)        вертикальной бетонной        100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      поверхности стеклотканью  в               1474.77      2.19                             1      0.13      0.05
                      два слоя       
  206 ТЕР23-01001-03  Устройство подготовки из          11.34   1956.33     35.07     22185      1014       398     10.20    115.67
        (= 39)        гравия                       10 м3      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                  89.38      6.47                            73      0.51      5.78
  207 ТЕР13-03002-03  Огрунтовка металлических           1.06   1362.00     21.31      1444       129        23     10.66     11.30
        (= 22)        поверхностей за два раза     100 м2     --------- ---------                               --------- ---------
                      грунтовкой ХС-059                          121.85      0.25                                    0.02      0.02
                      Козп = 2.0000 Кмаш = 2.0000 
                      Кзпм = 2.0000 Кмат = 2.0000 
                      Кт1 = 2.0000 Кт2 = 2.0000 
  208 ТЕР13-03004-02  Окраска металлических              1.06   1452.14     22.04      1539        78        23      7.56      8.01
        (= 22)        огрунтованных поверхностей   100 м2     --------- ---------                               --------- ---------
                      эмалью ХС-759 в 3 слоя                      73.62      0.38                                    0.03      0.03
                      Козп = 3.0000 Кмаш = 3.0000 
                      Кзпм = 3.0000 Кмат = 3.0000 
                      Кт1 = 3.0000 Кт2 = 3.0000 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                   104086      7297      2466     94323       771
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                            576                  42
      -накладные расходы                                      руб.                     8047
 
      -сметная прибыль                                        руб.                     4487
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                   116620
 ===================================================================================================================================
 
      Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                   682863     27421     55980    599462      2866
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                           6683                 445
      -накладные расходы                                      руб.                    36240
 
      -сметная прибыль                                        руб.                    19052
 
      Итого по смете в базовых ценах, в т.ч.                  руб.                   738155
 
      -стоимость оборудования                                 руб.                    60062
 
      Индекс к СМР на 1 кв.2015 г                                6.3000             4271986        [2_1_12]
 
      Индекс к стоимости оборудования                            3.4600              207815        [2_1_17]
 
      ИТОГО:                                                                        4479801    172752    352674   3398220
                                                                                                      ---------
                                                                                                          42103
 
      Временные здания и сооружения - 3,68%                      0.0368              157209        [5_4_15]
 
      ИТОГО:                                                                        4637010
 
      
 
      ИТОГО:                                                                        4637010
 
      Резерв на непредвиденные затраты (смр)                     0.0053               23376        [7_6_15]
 
      Резерв на непредвиденные расходы (оборуд)                  0.0053               1097         [7_6_16]
 
      ИТОГО:                                                                        4661483
 
       НДС к стоимости оборудования                              0.1800               37604        [8_7_16]
 
      ИТОГО:                                                                        
 
      НДС к СМР                                                  0.1800              801463        [9_8_15]
 
      ВСЕГО :                                                                       5500550
 
      К ОПЛАТЕ СМР : Пять миллионов пятьсот  тысяч пятьсот пятьдесят  руб. 
 
      К ОПЛАТЕ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ : Двести сорок семь тысяч шестьсот семьдесят четыре  руб. 
 
 
   Определитель - (=  0)  
 
   Сметная прибыль -0.0000  (1)
 
   Определитель - (=  1)  
 
   Сметная прибыль -0.4300  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (=  3)  
 
   Сметная прибыль -0.3800  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (=  4)  
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 12)  
 
   Сметная прибыль -0.7200  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.3000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 18)  
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 19)  
 
   Сметная прибыль -0.5400  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1800
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 20)  
 
   Сметная прибыль -0.6400  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.2300
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 22)  
 
   Сметная прибыль -0.6000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 39)  
 
   Сметная прибыль -0.7600  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.3000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 62)  
 
   Сметная прибыль -0.5500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.2000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 63)  
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.2200
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 64)  
 
   Сметная прибыль -0.7200  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 66)  
 
   Сметная прибыль -0.5500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0400
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 67)  
 
   Сметная прибыль -0.6000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8900
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 75)  
 
   Сметная прибыль -0.7700  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 78)  
 
   Сметная прибыль -0.6500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 82)  
 
   Сметная прибыль -0.0000  (0)
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 89)  
 
   Сметная прибыль -0.6000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
 
                      Cоставил _________Волина                 
                      Проверил _______________________        
 



РАЗДЕЛ 4.
Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____
на выполнение работ по капитальному ремонту искусственного сооружения 
на р. Кокманка в с. Кокман на автодороге местного значения Бараны-Кокман

	с. Красногорское                                                                                              
	                                      «___» __________ 2015 г.



Администрация муниципального образования «Красногорский район», в лице главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» Прокашева Игоря Борисовича, действующего на основании Устава от имени муниципального образования «Красногорский район», именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________,  в лице ____________________, действующего на основании _______________ и имеющего Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ________________ от «___» _______  г., далее именуемый «Подрядчик» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт), по результатам электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона №____ от «___» __________ 2015г.), о нижеследующем:

1. Предмет контракта
[bookmark: _GoBack]1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту искусственного сооружения на р.Кокманка в с. Кокман на автодороге местного значения Бараны-Кокман  (далее – объект) в соответствии с Техническим заданием, Графиком производства работ, а Заказчик принимает на себя обязательства принять выполненные надлежащим образом работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Подрядчик обязуется собственными и/или привлеченными силами в установленный настоящим Контрактом срок выполнить работы по капитальному ремонту Объекта, в соответствии с условиями настоящего Контракта и сдать готовый Объект  Заказчику.
1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять выполненную надлежащим образом Подрядчиком работу и произвести расчеты согласно условиям настоящего Контракта.
1.4. Место выполнения работ: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Кокман искусственное сооружение на р. Кокманка на автодороге местного значения Бараны – Кокман.

2. Цена контракта
2.1. Цена контракта составляет:                                              (                                            ) рублей, в том числе НДС. 
В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, связанная с оплатой контракта уменьшается на размер налоговых платежей, подлежащей уплате физическому лицу.
Цена контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением всего объема работ:
- стоимость выполнения всего объема работ;
- стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ;
- стоимость сертификации/декларирования соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);
- стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузки и разгрузки, хранения, охраны;
- расходы по вывозу мусора;
- стоимость гарантийных обязательств;
- все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия Контракта;
- налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, установленные действующим законодательством.                                                    
2.2. Цена  контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается.
2.3.  Финансирование осуществляется за счет субсидии из бюджета Удмуртской Республики и средств муниципального образования «Красногорский район».

3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ:
Начало работ – с даты заключения настоящего контракта.  
Окончание работ  – 01 ноября  2015 года (включительно).
Дата окончания выполнения работ  является исходной для определения имущественных санкций, в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Контракту.
3.2.  Работы, выполненные согласно графика производства работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту) считаются одним этапом выполнения работ по контракту при этом ежемесячное выполнение работ и их оплата в рамках настоящего контракта не является этапом исполнения настоящего контракта.
3.3.Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.
3.4. Если во время выполнения или приемки работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, расторжения Контракта по соглашению Сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. В случае получения отказа Подрядчика расторгнуть Контракт по соглашению сторон Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.
[bookmark: _ref_21267932]   	
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1.Утвердить	 перечень лиц, которые от имени Заказчика уполномочиваются осуществлять контроль за ходом выполнения работ на Объекте.
4.1.2.	Передать Подрядчику Техническое задание в объеме, сроки и в составе, обеспечивающих выполнение работ, в 1 (одном) экземпляре.
4.1.3.	Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего контракта, включая техническое и организационное сопровождение (получение необходимых разрешений и согласований).
4.1.4.	Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.5.	Осуществлять строительный контроль и технический надзор за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с техническим заданием и графиком производства работ (Приложение №1),  условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области капитального строительства. 
4.1.6.	 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.7.	 При завершении работ Подрядчиком принять работы, выполненные надлежащим образом, в порядке, предусмотренном условиями Контракта.
4.1.8. Оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в соответствии с условиями Контракта.
4.1.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом. 
4.1.10. Своевременно предоставить по Акту сдачи-приемки Объект для выполнения работ.
4.1.11. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
4.2.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.
4.2.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.
4.2.4. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий Контракта.
4.2.5. По результатам приемки направлять мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ.
4.2.6. В целях осуществления контроля за выполнением работ на объекте, заключать договора об оказании услуг по контролю за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей специализированной организацией или физическим лицом, имеющим право на данный вид деятельности. Специализированная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в рабочее время, в течение всего периода выполнения работ  на объекте.
4.2.7. Требовать возмещения убытков, причиненных ему по вине Подрядчика.
4.2.8. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.
5. Права и обязанности Подрядчика
5.1. Подрядчик обязуется:
5.1.1. Выполнить все предусмотренные Контрактом работы в сроки, с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта, Техническим заданием и приложениями к нему и сдать результаты работ Заказчику по акту выполненных работ.
5.1.2. Обеспечить производство работ и их качество в полном соответствии с условиями Контракта, в том числе обеспечить выполнение работ необходимыми материалами и оборудованием.
5.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком.
5.1.4. Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журнал производства работ и исполнительную документацию согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
5.1.5. Проводимые работы должны быть безопасны для населения. Оградить место производства работ, организовать безопасный объезд автотранспортом места производства работ, согласовать с ГИБДД схему установки дорожных знаков и ограждающих конструкций на месте объезда, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.
Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
5.1.6. После завершения работ произвести уборку помещений и прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы и оборудование. Место вывозки мусора согласовать с главой поселения «Кокман».
5.1.7. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.1.8. Возвести все временные сооружения, необходимые для выполнения работ надлежащего качества, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ.
5.1.9. Обеспечивать доступ на территорию представителей Заказчика, органов местного самоуправления, уполномоченных государственных органов, организаций, осуществляющих надзор и контроль.
5.1.10. Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, график производства работ, исполнительную документацию: исполнительные съемки положения ВПТ, акты скрытых и иных работ, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, журналы работ, в которых ведется учет выполнения работ. Исполнительная документация готовится Подрядчиком в соответствии с требованиями СП 35, ВСН 19-89 на основании подготовленной исполнительной документации за отчетный период.
5.1.11. Обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов) за свой счет, в том числе недостатков, указанных Заказчиком в журнале производства работ.
5.1.12. Нести полную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами, за нанесенный ущерб Заказчику или третьим лицам в ходе исполнения Контракта. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, связанный с претензиями, предъявляемыми третьими лицами, и убытки, понесенные Заказчиком из-за ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта.
5.1.13.  Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) в течение 5(пяти) дней с момента подписания контракта.
5.1.14. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для капитального ремонта Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала капитального ремонта до подписания акта приемки его в эксплуатацию.
5.1.15. В процессе строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий Подрядчик проводит строительный контроль.
5.1.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.2. Подрядчик имеет право:
5.2.1. Требовать приемки результатов выполненных работ.
5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]5.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Контракта.
5.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Контракта.

6.Порядок платежей и расчетов
6.1. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.
6.2. Подрядчик после выполнения работ предоставляет Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с расшифровкой видов работ по форме КС-2 (в текущих и базовых ценах) с исполнительной документацией на выполненный объем работ (акты на скрытые работы, исполнительные съемки). Заказчик оформляет полученные документы в течение трех рабочих дней  или возвращает с мотивированным отказом. В случае предоставления Подрядчиком актов без исполнительной документации выполненные работы к оплате не принимаются.
6.3. Оплата работ по настоящему контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, по мере поступления субсидий из бюджета Удмуртской Республики, но не позднее 31 декабря 2015 года после подписания Заказчиком актов  о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счёт – фактуры в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования выделенных на текущий период.
6.4.  Расходы Подрядчика по охране объекта включены в накладные расходы подрядной организации и дополнительной компенсации Заказчиком не подлежат.

7.Порядок и сроки приемки. Порядок и сроки оформления приёмки
7.1.Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту - формы КС-2; КС-3.
7.2.Приемка результата выполненных работ, их объема и качества требованиям ГОСТов и ТУ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом в соответствии с установленным порядком. 
7.3.Приемка выполненных работ производится в течение 5 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о выполнении работ.
7.4.В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости контракта обязан в согласованный срок устранить недостатки выполненной работы. Некачественно выполненные работы и работы, выполненные с отклонением от технического задания и  графика производства работ (Приложение № 1), Заказчиком к оплате не принимаются.
7.5. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчика. Подрядчик в трехдневный срок обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
7.6.За пять дней до начала работы приемочной комиссии по приемке работ на объекте Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации, и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
7.7. Для проверки результатов выполненных работ в части соответствия условиям Контракта Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Для проведения экспертизы результатов выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Подрядчиком дополнительных материалов составляет 2 (два) рабочих дня с момента направления запроса. 
7.8.В случае, если результат выполненных работ в полной мере соответствует условиям Контракта, Заказчик принимает результаты работ и подписывает акт выполненных работ.
7.9. В случае, если представленные результаты выполненных работ содержат отклонения от условий Контракта, Заказчик составляет перечень замечаний к результатам выполненных работ и извещает Подрядчика о недостатках в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения. 
Извещение о выявленных недостатках составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению недостатков, вручается Подрядчику под расписку. В случае невозможности передачи извещения указанным способом извещение направляется Подрядчику или его представителю по почте (или факсу, электронной почте). Заказчик не подписывает акт выполненных работ до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.
7.10. Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в срок, указанный Заказчиком в извещении. 
7.11. Заказчик вправе вместо безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков привлечь для исправления некачественно выполненных работ третьих лиц или устранить недостатки своими силами, потребовав от Подрядчика возмещения своих расходов, связанных с устранением недостатков.
7.12. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту и потребовать возмещения причиненных убытков.
7.13. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков результата выполненных работ или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
 Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
7.14. Приемка скрытых работ:
7.14.1. Готовность скрытых работ подтверждается подписанием Сторонами актов освидетельствования скрытых работ.
7.14.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания актов освидетельствования скрытых работ Заказчиком без замечаний и внесения записи в журнал производства работ. В противном случае по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ и восстановить ее после подписания актов освидетельствования скрытых работ за свой счет, за исключением случаев, когда Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика), надлежащим образом извещенный о передаче скрытых работ, не прибыл для участия в их приемке.
В случае если Заказчик не потребовал вскрытия работ, выполненных без его подтверждения, при выявлении скрытых недостатков в период гарантийного срока, Заказчик имеет право потребовать проведения работ по вскрытию в соответствии с настоящим пунктом Контракта.
7.15. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в письменной форме. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в срок, указанный в извещении. Извещение направляется в порядке, указанном в п.7.9. Контракта.
7.16. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и/или функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

8.Гарантии качества по сданным работам
8.1. Гарантийный период на качество выполненных работ, материалов на Объекте начинается с момента приемки работ и составляет:
- общестроительных работ – 5 лет;
-материалов - срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала.
8.2. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объекта недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет, согласно представляемого по окончании работ Гарантийного паспорта.
8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). Устранение недостатков (дефектов) осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение недостатков (дефектов). Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

9. Ответственность сторон 
9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
9.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
9.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере ___________________руб. *: 2  процента в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С  (где Ц - цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения контракта; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;  ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки;  ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
9.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере _________________ руб. *:5 процентов от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
9.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по контракту.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по контракту) сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.
10.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 10.1 контракта, в частности, относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях, по ограничению подачи видов энергии, эмбарго на определенные виды продукции, сырья.
10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 10.2 контракта.
10.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

11. Порядок рассмотрения споров
11.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении контракта, будут решаться сторонами путем переговоров, обмена письмами, обмена телеграммами, факсимильными сообщениями.
11.2. В случае не достижения взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Обеспечение исполнения контракта
[bookmark: _ref_21936950]12.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере 5% (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет   275 027,50 руб. (Двести семьдесят пять тысяч двадцать семь) рублей 50 копеек. 
12.2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), что составляет __________ рублей (___________________________) рублей ____копеек или информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в  аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены.
12.3. Способ обеспечения исполнения контракта участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, определяется самостоятельно.
12.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
12.5. Реквизиты для перечисления денежных средств:
	Банк получателя
	Отделение – НБ Удмуртская Республика г. Ижевск

	БИК
	049401001

	Получатель
	УФК по Удмуртской Республике (Администрация муниципального образования «Красногорский район», л/с 05133005550)

	ИНН/КПП
	1815001093 / 183701001

	Сч. №
	40302810294013000127

	Назначение платежа
	Обеспечение исполнения муниципального контракта на ….


12.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Подрядчику Заказчиком после подписания акта - формы КС-2; КС-3 по контракту в течение 10 календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика и при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком в его письменном требовании.
12.7. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

13. Качество, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики и иные показатели материалов и оборудования. обеспечение материалами и оборудованием
13.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, предусмотренных п.1.1. Контракта своими материалами и оборудованием.
13.2. Качество, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики и иные показатели материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, должны соответствовать Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТам, ОСТам, ТУ, Перечню товаров, используемых при выполнении работ (Приложение 1 к Контракту) и подтверждаться соответствующими сертификатами/декларациями о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) и другими документами, удостоверяющими их качество.
Копии сертификатов/деклараций о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, предоставляются Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной документации. Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
13.3. Подрядчик обязан не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, не соответствующие действующему законодательству Российской Федерации (если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ).
13.4. Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Все образцы материалов и оборудования должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет в соответствии с выбором и требованиями Заказчика.
В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать эти суммы из предстоящих платежей.
13.5. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.
13.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых при выполнении работ материалов и оборудования до подписания Сторонами акта выполненных работ и передачи соответствующих документов, в том числе во время устранения недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ.


14. Заключительные положения
14.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует до полного  исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2015 года  (включительно).
14.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
14.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
14.4. Адреса сторон, указанные в контракте, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в контракте, в течение 5 рабочих дней. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с не уведомлением или возникшие в результате не уведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.
14.5. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта в следующих случаях:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
- в порядке, предусмотренном пунктом 6 части 1  статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
14.6. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
14.7. Все изменения и дополнения к контракту имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.
14.8. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по контракту в течение 3 рабочих дней со дня получения такого требования.
14.9. В случае возникновения сложностей при исполнении контракта Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.
14.10. Во всем остальном, не предусмотренном контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
14.11. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.






Приложения к муниципальному контракту: 
Приложение № 1 Техническое задание
Приложение № 2 График производства работ, являются неотъемлемыми частями настоящего контракта.

15. Реквизиты и подписи сторон
	
Заказчик:
 Администрация муниципального образования 
«Красногорский район»

ИНН 1815001093, КПП 183701001                          Адрес:427650, Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, 64                                     
Тел.\факс 8 (34164) 2-16-00, 2-17-51 
УФК по Удмуртской Республике (Администрация муниципального образования «Красногорский район»  л/с 05133005550)
 р/с 40302810294013000127                             
 Отделение - НБ Удмуртская Республика  г. Ижевск 
БИК 049401001
Адрес эл. почты: krasno2@udm.net 
 

Глава 
Администрации________________/И.Б.Прокашев/
м.п.
	Подрядчик:










































                                                                                                                                                                                                                                  Приложение № 1 
к муниципальному контракту                                                                                                                                                                                                                       №___  от «__»_________ 2015 г.



 
Техническое задание
Капитальный ремонт искусственного сооружения на р. Кокманка в с. Кокман на автодороге 
местного значения Бараны - Кокман Красногорского района Удмуртской Республики

	№
п/п
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество
	Стоимость работ (тыс.руб.) с НДС

	1
	3
	4
	5
	6

	
	I. Земляные работы 
	
	
	

	1
	Срезка плодородного грунта в основании   сооружения 
за пределами основания плотины бульдозером 96 кВт 
с перемещением в отвал на расстояние до 20 м
	м3
	165
	

	2
	Разработка грунта 1 группы экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в отвал (существующая плотина)
	м3
	1310
	

	3
	То же. мокрого грунта 1 группы (песок)
	м3
	1750
	

	4
	Доработка мокрого грунта 1 группы вручную с выбросом на бровки котлована экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 на высоту до 2 м
	м3
	80
	

	5
	Планировка дна котлована механизированным способом
	м2
	520
	

	6
	Планировка откосов рисбермы экскаватором, оборудованным ковшом-планировщиком 
	м2
	185
	

	7
	Перемещение грунта 1 группы в засыпку пазух котлована бульдозером 96 кВт на расстояние до 20 м
	м3
	960
	

	8
	Обратная засыпка пазух котлована бульдозером 96 кВт грунтом 1 группы с уплотнением грунта ручными пневмотрамбовками 
	м3
	960
	

	9
	Срезка плодородного грунта бульдозером мощностью 96 кВт в основании защитной дамбы вокруг котлована водосброса с перемещением в отвал до 10 м
	м3
	130
	

	10
	Перемещение грунта 1 группы из отвала бульдозером 96 кВт на насыпь защитной дамбы до 30 м
	м3
	330
	

	11
	Устройство защитной дамбы бульдозером 96 кВт с последующим разравниванием
	м3
	330
	

	12
	Разборка защитной дамбы с перемещением грунта до 30 м в русло реки и разравнивание до 10 м 
	м3
	330
	

	13
	Разравнивание плодородного грунта до 10 м под защитной дамбой бульдозером 
	м3
	130
	

	14
	Разработка песка 1 группы в карьере экскаватором 1,0 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 1,2 км, γ = 2,0 т/ м3 (гравий) на устройство подготовок 
	м3
т
	156
312
	

	15
	Устройство насыпи дамбы с уплотнением кулачковыми катками весом 8 т за 3 прохода с перемещением из отвала до 10 м, грунт 1 группы
	м3
	320
	

	16
	Планировка гребня дамбы бульдозером мощностью 96 кВт
	м2
	250
	

	17
	Планировка откосов экскаватором, оборудованным ковшом-планировщиком  
	м2
	75
	

	18
	Перемещение ранее разработанного плодородного грунта до 20 м бульдозером 96 кВт к дамбе с укладкой на гребень и откосы экскаватором 0,65 м3 
	м3
	85
	

	19
	Разравнивание бульдозером 96 кВт на гребне до 10 м
	м3
	60
	

	20
	Разравнивание экскаватором-планировщиком 
	м3
м2
	25
75
	

	21
	Посев трав по плодородному грунту механизированным способом 
	м2
	285
	

	22
	Перемещение оставшегося плодородного грунта бульдозерном 96 кВт до 20 м с разравниванием до 10 м 
	м3
	80
	

	23
	Перемещение грунта 1 группы из отвала бульдозером до 50 м и разравнивание до 10 м на площадке нижнего бьефа 
	м3
	1530
	

	
	II. Бетонные и железобетонные работы
	
	
	

	1
	Укладка монолитного железобетона В-15, W-6 толщиной 10 см в днище понура
	м3
	4,8
	

	2
	То же, в откосы понура
	м3
	9,5
	

	3
	Установка арматуры 14 А-II (сетка)
	кг
	2076
	

	4
	Укладка монолитного железобетона В-15, W-6 в днище шахты толщиной 50 см
	м3
	31,5
	

	5
	То же, в стены шахты толщиной 20 см 
	м3
	31
	

	6
	То же, в открылки (пята блока)
	м3
	29,3
	

	7
	Установка арматурных сеток и каркасов:
- арматура класса 8 А-I
- арматура класса 10 А-I
- арматура класса 10 А-III
- арматура класса 14 А-III
- арматура класса 14 А-III
- отдельные стержни 14 А-III
	
кг
кг
кг
кг
кг
кг
	
1837,8
1141,2
416,0
522,0
3700,0
268,8
	

	8
	Закладные детали шахты:
- листовая сталь 300х300х10 мм (6 шт.)
- листовая сталь 250х200х10 мм (3 шт.)
- двутавр №20
- стержни 14 А-III
	
кг
кг
кг
кг
	
42,6
12
145
13,6
	

	9
	Устройство водопроводящей части из сборных железобетонных блоков ПТУ 20-20 массой 5730 кг, В-22,5, F-150, W-6
	шт.
м3
	11
18,26
	

	10
	Стоимость блоков ПТУ 20-20
	м3
	18,26
	

	11
	Устройство основания из монолитного железобетона под блоки ПТУ 20-20, бетон марки В-15, F-150, W-6
	м3
	7,0
	

	12
	Изготовление, монтаж и стоимость арматурных сеток 
и каркасов 
	кг
	980
	

	13
	Стоимость арматуры класса А-III диаметром 14 мм
	кг
	932,7
	

	14
	Стоимость арматуры класса 8 А-I
	кг
	47,3
	

	15
	Устройство бетонной подготовки В-7,5, F-50, W-2, t = 10 см под диафрагмы 
	м3
	0,4
	

	16
	Устройство диафрагмы из монолитного железобетона 
В-15, F-150, W-6
	м3
	9,4
	

	17
	Изготовление, монтаж и стоимость арматурных сеток 
и каркасов 
	кг
	588
	

	18
	Стоимость арматуры класса 10 А-I
	кг
	537,6
	

	19
	Стоимость арматуры класса 8 А-I
	кг
	50,4
	

	20
	Стоимость отдельных стержней 14 А-III
	кг
	9,6
	

	21
	Устройство стыков блоков из монолитного железобетона В-22,5, F-150, W-6
	м3
	5,0
	

	22
	Установка и стоимость отдельных стержней из арматуры 14 А-III
	кг
	596,8
	

	23
	Устройство цементной стяжки под блоки ПТУ 20-20, 
t = 2 см
	м3
м2
	1,0
50
	

	24
	Устройство бетонной подготовки под стенку на выходе из монолитного бетона В-7,5, F-50, W-2 (t = 10 см)
	м3
	0,3
	

	25
	Устройство стенки на выходе из монолитного железобетона В-15, F-150, W-6
	м3
	7,9
	

	26
	Изготовление, монтаж и стоимость арматурных сеток 
и каркасов 
	кг
	350,4
	

	27
	Стоимость арматуры класса 10 А-I
	кг
	276,4
	

	28
	Стоимость арматуры класса 8 А-I
	кг
	74,0
	

	29
	Установка и стоимость отдельных стержней из арматуры 
14 А-III
	кг
	4,8
	

	30
	Устройство водобоя из монолитного железобетона 
В-15, F-150, W-6, в том числе:
- днище,
- стены,
- водобойный порог,
- зубья
	м3

м3
м3
м3
м3
	35,0

15,5
15,0
1,6
2,9
	

	31
	Устройство обратных стенок из монолитного железобетона В-15, F-150, W-6, в том числе:
- днище,
- стенки
	м3

м3
м3
	10,0

3,0
7,0
	

	32
	Изготовление, монтаж и стоимость арматурных сеток 
и каркасов
	кг
	5796,8
	

	33
	Стоимость арматуры класса 14 А-III
	кг
	2234,3
	

	34
	Стоимость арматуры класса 10 А-I
	кг
	1017,3
	

	35
	Стоимость арматуры класса 14 А-III
	кг
	1980
	

	36
	Стоимость арматуры класса 8 А-I
	кг
	565,2
	

	37
	Стоимость отдельных стержней 14 А-III
	кг
	104
	

	38
	Устройство рисбермы из монолитного железобетона 
В-15, F-150, W-6:
- днище t = 10 см,
- откосы t = 10 см,
- берма с зубом 
	

м3
м3
м3
	

7,3
15,9
3,0
	

	39
	Установка и стоимость рулонной сетки с 5Вр-1 100/100
	кг
	892
	

	40
	Устройство крепления верхового откоса из монолитного железобетона В-15, F-150, W-6 t = 10 см (на участке соружения)
	м3
	4,7
	

	41
	Устройство зубьев на гребне плотины из монолитного железобетона В-15, F-150, W-6
	м3
	2,4
	

	42
	Установка и стоимость рулонной сетки 5Вр-1 100/100
	кг
	164
	

	43
	Устройство опоры из монолитного бетона В-15, F-150, W-6 на гребне плотины
	м3
	0,9
	

	44
	Устройство бетонной подготовки под днище шахты 
В-7,5, F-50, W-2 (t = 10 см)
	м3
	7,1
	

	45
	Устройство бетонной подготовки в днище водобоя 
В-7,5, F-50, W-2 (t = 10 см)
	м3
	6,8
	

	46
	Устройство бетонной подготовки под обратные стенки водобоя из бетона и шахты В-7,5, F-50, W-2 (t = 10 см)
	м3
	5,4
	

	
	III. Металлоконструкции
	
	
	

	1
	Установка и стоимость сороудерживающих решеток шахты водосброса:
- уголок 32х32х4 мм 
- круг 25 мм 
- полоса 30х4 мм 
- круг 8 мм 
- труба Ø32х3
	

кг
кг
кг
кг
кг
	

28
58,5
14
1,7
24,2
	

	2
	Установка и стоимость закладных деталей затвора, 
металл с покраской – швеллер № 10
	кг
м
	1053,6
30,5
	

	3
	Установка и стоимость деревянных шандор
	м2
м3
	7,85
0,8
	

	4
	Монтаж и стоимость подъемника двухвинтового с ручным приводом грузоподъемностью 2х10 л.с. марки 20 ВД
	шт.
кг
	

	

	5
	Установка и стоимость металлического затвора 
	шт.
кг
	

	

	6
	Монтаж и стоимость рыбозадерживающей сетки 
в водобое, в том числе:
- лента 4х20 – 18,96 кг
- круг 20 – 7,44 кг
- уголок 32х32х4 – 58,2 кг
- болт М 16х20 – 1,86 кг
- шайба 6 – 0,28 кг
- сетка 3,2х0,8 – 19,8 кг
- пластина 1 – 21,6 кг
- гайка М6 – 0,67 кг
	кг
	128,81
	

	7
	Монтаж и стоимость опоры пешеходного мостика на шахте водосброса
	кг
	555,2
	

	8
	Монтаж и стоимость рамы и настила служебного мостика 
	кг
	1842,7
	

	9
	Монтаж и стоимость перильного ограждения 
	кг
	500 
	

	
	IV. Прочие работы
	
	
	

	1
	Устройство деформационного шва между шахтой 
и водопроводящей частью:
- резина профильная,
- битумные маты,
- арматурные сетки из арматуры 14 А-III,
- арматурные сетки из арматуры 8 А-I,
- монолитный железобетон В-15, F-150, W-6
	

п.м.
м2
кг
кг
м3
	

13,6
27,5
109,8
31,2
2,5
	

	2
	Устройство деформационного шва между стенкой на выходе и водобоем:
- резина профильная,
- монолитный бетон В-15, F-150, W-6,
- битумные маты шва
	

м.п.
м3
м3/м2
	

9,6
0,8
0,8/8,0
	

	3
	Устройство температурно-осадочных швов в рисберме из антисептированной доски t = 2 см, в = 15 см:

- арматура отдельными стержнями 10 А-I, ℓ = 100 см
	м.п.
м2
м3
шт.
кг
	73
11
0,22
82
50,6
	

	4
	Устройство обратного фильтра в рисберме, в том числе:
- гравий,
- песчано-гравийная смесь,
- песок крупный или средней крупности,
- а/ц трубки d = 100 мм, ℓ = 150,
- заполнение щебнем трубок,
- сетка УР 4-1.6 25х25 см2
	
м3
м3
м3
м.п.
м3/шт.
кг/ м2
	
11,7
8,7
9,0
4,7
0,04/31
11,7/1,94
	

	5
	Окрасочная гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом за 2 раза
	м2
	300
	

	6
	Обратная засыпка застенного пространства водобоя песком крупным или средней крупности (t = 100 см), вручную  
	м3
	128
	

	7
	Устройство призмы из камня бутового М800 dк = 20 ÷ 40 см в конце рисбермы
	м3
	74
	

	8
	Устройство оконтуривающего зуба из камня бутового М800 dк = 6 ÷ 15 см: 
- во входном оголовке,
- в рисберме,
- на гребне плотины и ее откосах   
	

м3
м3
м3
	

13
16
22
	

	9
	Устройство оклеечной гидроизоляции стеклорубероидом гидроизоляционным марки С-РМ в 2 слоя, в = 40 см, стыков:
- между стенками водобоя и стенками открылков,
- между шахтой и обратными стенками,
- между диафрагмами и стенкой с трубами ПТУ 25-20,
- стыков между трубами (вертикальный и 2 горизонтальных)
	

м2
м2
м2
м2
	

3,7
2,0
11,0
19,3
	

	10
	Устройство подушки из гравия в днище рисбермы, t = 20 см 
	м3
	16
	

	11
	Устройство подготовки из гравия:
- в днище водобоя, t = 20 см
- в днище водопроводящей части, t = 20 см
	
м3
м3
	
12,0
6,5
	

	12
	Устройство подготовки из гравия (t = 20 см) в днище шахты
	м3
	14
	

	13
	Устройство подготовки из гравия(t = 10 см) в опоре из бетона на плотине 
	м3
	0,2
	

	14
	Устройство подготовки из гравия под открылками:
- входного оголовка, t = 20 см,
- водобоя, t = 20 см
	
м3
м3
	
7,0
4,0
	

	15
	Устройство подготовки из гравия в понуре, t = 15 см
	м3
	5,3
	

	16
	Гидроизоляция металлоконструкций входного оголовка окраской эмалью ХС-759 (3 слоя) по грунтовке ХС-059 (2 слоя)
	м2
кг
	95
3279,1
	

	17
	Устройство подготовки в откосе верхнего бьефа из гравия, 
t = 0,35 см 
	м3
	16,4
	

	18
	Устройство подушки из гравия в откосах рисбермы,
t = 20 см 
	м3
	32
	

	19
	Гидроизоляция металлоконструкций окраской эмалью 
ХС-759 в 3 слоя по грунтовке ХС-059 в 2 слоя 
(сетки и решетки)
	кг
м2
	382
11,0
	

	Итого
	
	



Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта до 01 ноября 2015 года (включительно).

	Заказчик:
Администрация муниципального образования «Красногорский район»

«__»___________________ 201_ г.
                    М.п.
	Подрядчик:



«__»________________ 201_ г.
               М.п.





Приложение № 2 
к муниципальному контракту                                                                                                                                                                                                                       №___  от «__»_________ 2015 г.
	

График  производства  работ на объекте
	

	Капитальный ремонт искусственного сооружения на р. Кокманка в с. Кокман на автодороге местного значения Бараны - Кокман Красногорского района Удмуртской Республики


	№  п/п
	Номера сметных расчетов  и смет
	Наименование работ
 на 2015 год.
	Ед.изм.
	Объем  работ
	Стоимость работ (тыс.руб)
	Срок выполнения работ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
Основные объекты строительства
 
	с даты заключения муниципального контракта до 01 ноября 2015 года

	 1
	1
	Капитальный ремонт искусственного сооружения на р. Кокманка вс. Кокман на автодороге местного значения Бараны-Кокман
	шт/ п.м.
	1/23,35
	4 661 483,00
	

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	

	 
	Указ
	НДС  18%
	 
	 
	839 067,00
	

	 
	 
	итого
	 
	 
	5 500 550,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	




	
	
	
	


Начальник отдела строительства и ЖКХ
Администрации муниципального образования                                         С.В.Салтыков
«Красногорский район»
  
ПК "БАРС+"  версия  12.095===============================================================================================================
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