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[bookmark: _Hlk93494073]Приложение № 4
 к извещению об осуществлении закупки по заявке № зз-04096-2024


Проект
 
Муниципальный контракт № ___

____________                                                                                                    ______________ 20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ''МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ'', именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с пунктом 32 Перечня первоочередных расходов, утвержденного Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 05.05.2023 № 456 «О мерах по оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»., заключили Муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Объект закупки. Предмет контракта
1.1. Объект закупки: Разработка и (или) актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». Предметом контракта является выполнение работ: Разработка и (или) актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» (далее – работы, выполнение работ). 
1.2. Исполнитель обязуется выполнить работы в соответствии с условиями контракта, Техническим заданием (Приложение №2 к контракту), по цене, указанной в Спецификации (Приложение №1 к контракту), а Заказчик – принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями контракта.
1.3. Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя.
1.3.1. Местоположение объекта: муниципальное образование «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики».
1.3.2. Место предоставления результатов выполненных работ: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64 (кабинет 33).
	1.4. Срок выполнения работ: 90 календарных дня (дней) с даты заключения контракта.


1.5. Работы должны быть выполнены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk28436764]1.6. Идентификационный код закупки: 243183702096718370100100100017112244.    

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Своевременно производить приемку выполненных по контракту работ, удовлетворяющих условиям контракта, в порядке, установленном контрактом.
2.1.2. Оплатить выполненные Исполнителем работы в размере и в порядке, установленном контрактом.
2.1.3. Участвовать (в необходимых случаях) вместе с Исполнителем в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Осуществлять текущий контроль над ходом выполнения работ по контракту.
2.2.2. Требовать у Исполнителя соответствующего возмещения убытков в случае полного или частичного невыполнения условий контракта по вине Исполнителя.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Своевременно и качественно выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями контракта.
2.3.2. Представить Заказчику готовую техническую документацию в сроки, предусмотренные контрактом.
2.3.3. Согласовать готовую техническую документацию с компетентными государственными органами, органами местного самоуправления, эксплуатирующими организациями.
2.3.4. Своими средствами и за свой счет, устранить выявленные недостатки (дефекты) технической документации согласно замечаниям Заказчика, согласовывающих органов, контролирующих инстанций.
Предельная продолжительность предоставления ответов на замечания и внесения изменений в техническую документацию по замечаниям составляет 10 (десять) календарных дней.
2.3.5. Возместить Заказчику любые убытки, причиненные недостатками технической документации.
2.3.6. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта, законодательству и нормативно – правовым документам Российской Федерации и Удмуртской Республики.
2.3.7. Приостановить выполнение работ по контракту, поставив немедленно об этом в известность Заказчика, если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения работ.
Вопрос о целесообразности выполнения работ решается сторонами в течение 10 календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении выполнения работ.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Письменно запрашивать от Заказчика документы, материалы, исходные данные, а также разъяснения по вопросам, относящимся к исполнению обязательств по контракту.
2.5. В случае, если в ходе исполнения контракта возникнет необходимость выполнения работ, требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации наличия специальных разрешений (лицензий, допусков), Исполнитель при отсутствии у него данных разрешений (лицензий, допусков) вправе привлечь третье лицо, обладающее правом на выполнение вышеуказанных работ.
Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами, а также риск причинения третьими лицами убытков во время выполнения работ по контракту имуществу Заказчика и иных лиц. Привлечение третьих лиц не влечет изменение цены контракта и объемов работ по контракту.

3. Цена контракта и порядок расчетов
[bookmark: _Hlk94532236]3.1. Цена контракта составляет: __________ (___________________) рублей ___ копеек включая НДС/ НДС не облагается.
3.2. Цена контракта включает в себя все возможные расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе: стоимость работ; уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.
	  3.3. Оплата осуществляется в размере 100 % от стоимости выполненных работ, на основании документа о приемке в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке Заказчиком, а в случае, если расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, – в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, за исключением случаев, если иные сроки оплаты установлены законодательством Российской Федерации.
3.3.1. Предварительная оплата (авансирование) не производится.


3.3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных контрактом.
3.4. Оплата работ по контракту осуществляется за счет средств: Средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики».
3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
[bookmark: _Hlk94017051]3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе произвести оплату работ по контракту с удержанием суммы неустойки (штрафа, пени), рассчитанной(ых) в соответствии с условиями контракта.
Удержание неустойки (штрафа, пени), подлежащей(их) взысканию, осуществляется на основании Требования об уплате неустойки (штрафа, пени), направляемого Заказчиком Исполнителю в соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Удержание неустойки (штрафа, пени) может быть осуществлено на основании иного документа, составленного Заказчиком с соблюдением требований части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Требование об уплате неустойки (штрафа, пени) может быть сформировано и направлено Исполнителю с использованием единой информационной системы в следующем порядке:
Заказчик с использованием единой информационной системы формирует требование об уплате неустойки (штрафа, пени), подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое требование в единой информационной системе.
Требование Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени), считается полученным Исполнителем по истечении трех рабочих дней со дня размещения такого требования в единой информационной системе.

4. Порядок приемки работ. Гарантии
4.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с условиями контракта, не противоречащими Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Для осуществления приемки результатов выполненных работ Заказчик вправе создать приемочную комиссию.
[bookmark: _Hlk91164752][bookmark: _Hlk117513531]4.2. Общий срок приемки всего объема работ cоставляет не более 20 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Исполнителем. В указанный срок Заказчик обязан осуществить приемку работ и подписать документ о приемке, либо в этот же срок разместить в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
[bookmark: _Hlk91143508]4.2.1. В течение 8 рабочих дней со дня окончания выполнения всего объема работ Исполнитель формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать обязательную информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Документ о приемке, подписанный Исполнителем, автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику.
К документу о приемке Исполнитель прилагает документы на оплату выполненных работ, в том числе: 
- счет (счет на оплату), содержащий реквизиты на оплату;
- счет-фактуру или универсальный передаточный документ, оформленные в соответствии с законодательством и содержащие ссылку на контракт (номер, дата) (в случае, если законодательством предусмотрено их оформление). 
В случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.
4.2.2. В срок, указанный в пункте 4.2 контракта, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке либо  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
4.2.3. В случае создания Заказчиком приемочной комиссии – члены приемочной комиссии в срок, указанный в пункте 4.2 контракта, подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы. 
4.2.4. После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик в срок, указанный в пункте 4.2 контракта, подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
4.2.5. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке направляются автоматически с использованием единой информационной системы Исполнителю.
4.2.6. При получении мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.2.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
4.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта. При этом Исполнитель обязан предоставить указанные дополнительные материалы в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
4.4. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке.
4.5. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов), осуществляется после предоставления Исполнителем обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные контрактом.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктами 5.4 – 5.10 настоящего раздела, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее – цена контракта (этапа)).
5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает штраф в размере (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.5 – 5.9 настоящего раздела):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает штраф в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и подлежит оплате Исполнителем в размере:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает штраф (при наличии в контракте таких обязательств) в размере:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
5.8. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
5.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Исполнителей за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
5.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик уплачивает штраф в размере:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
5.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.14. Размеры штрафов, предусмотренные пунктами 5.4 – 5.10 настоящего раздела подлежат применению, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6. Порядок расторжения контракта
[bookmark: _Hlk124334707]6.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 14 календарных дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах.
7.4. Если, по мнению сторон, исполнение контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8. Порядок урегулирования споров
8.1. В случае возникновения между сторонами споров и разногласий в ходе исполнения контракта, до обращения с иском в арбитражный суд заинтересованная сторона направляет претензию. В отношении всех претензий, направляемых по контракту, сторона к которой адресована данная претензия, должна направить письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 рабочих дней со дня ее получения. 
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, а также при наличии функциональных возможностей Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), обмен уведомлениями (извещениями, требованиями, претензиями) осуществляется сторонами с использованием ЕИС.
8.2. При невозможности разрешения разногласий между сторонами путем переговоров, разногласия решаются в Арбитражном суде Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств
	[bookmark: _Hlk63938728]9.1. Для заключения контракта Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере, указанном в извещении об осуществлении закупки.
9.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 
Срок действия независимой гарантии, обеспечивающей исполнение контракта, должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.3. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке. 
9.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта возвращаются Исполнителю Заказчиком в течение 30 дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления Заказчиком ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, - в течение 15 дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. Обеспечение возвращается на счет, указанный в реквизитах Исполнителя настоящего контракта.
В случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в ходе исполнения контракта, денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, по заявлению (письменному требованию) Исполнителя возвращаются ему Заказчиком в течение 30 дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления Заказчиком ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, - в течение 15 дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Исполнителем в его письменном требовании.
9.5. Обеспечение исполнения контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по контракту.
9.6. В ходе исполнения контракта размер обеспечения исполнения контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.
В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.7. Независимая гарантия должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
Независимая гарантия не должна содержать условие о том, что ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии ограничивается суммой, на которую выдана гарантия.
9.8. Исполнитель в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом контракта, начисляется пеня в размере, определённом в порядке, установленном в соответствии с пунктом 5.11 контракта.
9.9. В случае неисполнения Исполнителем обязательств по выполнению работ надлежащего качества и в установленные контрактом сроки, повлекшее односторонний отказ Заказчика от исполнения контракта или расторжение контракта по решению суда, Заказчик вправе удержать (потребовать уплаты) обеспечение исполнения контракта в полном размере.
В случае если исполнение контракта обеспечено внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, то удержание осуществляется из указанных средств.
В случае если исполнение контракта обеспечено предоставлением независимой гарантии, то Заказчик направляет гаранту, выдавшему ее, требование об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии в форме и порядке, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

	9.10. Исполнитель обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере 5,00 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 20 750,00 рубля(ей), в любое время в течение срока исполнения контракта, но не позднее дня оформления документа о приемке выполненной работы, влекущего за собой возникновение гарантийных обязательств.
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
Срок действия независимой гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств, должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения таких обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



10. Заключительные положения
10.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует по 31.12.2024 года (включительно). Окончание срока действия контракта не влечет прекращение обязательств, принятых сторонами во исполнение контракта.
10.2. Адреса сторон, указанные в контракте, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в контракте, в течение 5 рабочих дней с момента изменения данных реквизитов. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с неуведомлением или возникшие в результате неуведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.
[bookmark: _Hlk94688145][bookmark: _Hlk94688694]10.3. Изменение существенных условий контракта допускается в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Изменения существенных условий контракта, предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществляются при условии предоставления Исполнителем обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Исполнителя, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении Исполнителя требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 указанного закона.
10.4. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.5. Все изменения и дополнения к контракту имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.
10.6. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по контракту в течение 5 рабочих дней со дня получения такого требования.
10.7. В случае возникновения сложностей при исполнении контракта Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.
10.8. Во всем остальном, не предусмотренном контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
10.9. Спецификация (Приложение № 1 к контракту), Техническое задание (Приложение № 2 к контракту) являются неотъемлемыми частями контракта. 

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

[bookmark: _Hlk91161258]Заказчик                                                                                 

	Наименование Заказчика:

Место нахождения, почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Номер контактного телефона: 

Ответственное должностное лицо Заказчика (специализированной организации (в случае ее привлечения Заказчиком)): 

ИНН 

КПП 

Наименование органа Федерального казначейства 

Банковские реквизиты счета, открытого органу Федерального казначейства: 
Лицевой счет 

БИК 
ОКОПФ
ОКВЭД2
	__________________________________

__________________________________

__________________________________





Исполнитель

	Полное и сокращенное (при наличии) наименование Исполнителя/Фамилия, имя, отчество Исполнителя:

ИНН (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Исполнителя:

Адрес Исполнителя - юридического лица/ место жительства Исполнителя - физического лица:

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона: 

ИНН/КПП Исполнителя - юридического лица/ИНН Исполнителя - физического лица:

Реквизиты счета, на который осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты выполненных работ: 

	


______________________________

______________________________


______________________________

______________________________

______________________________

______________________________


______________________________




______________________________
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Приложение № 1 к контракту 
№ _____ от «___» __________ 20__ г.

Спецификация

Таблица 1
	№ 
п/п
	Наименование Работ
	Код по позиции КТРУ ЕИС
(Код ОКПД 2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)))
	Номер позиции Регионального каталога ТРУ
	Объем с указанием единиц измерения
	Цена за ед. изм.
«с учетом НДС» либо «НДС не облагается»,
руб.
	Сумма
«с учетом НДС» либо «НДС не облагается»,
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Разработка и (или) актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»
	71.12.19.100
	-
	1 УСЛ ЕД
	
	

	Итого:
	








Приложение № 2 к контракту 
№ _____ от «___» __________ 20__ г.

Техническое задание

Исполнитель обязан выполнить работы с соблюдением требований контракта, а также следующих требований:
Таблица 1
	№
п/п
	Наименование работ
	Объем работ с указанием ед. изм.

	1
	2
	3

	1
	Разработка и (или) актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»
	1 УСЛ ЕД



Перечень работ:
Таблица 2
	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие данные

	1.1
	Основание для выполнения работ
	Основанием для выполнения работы по разработке и (или) актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» являются требования:
1. Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
2. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

	1.2
	Цель выполнения работ
	Схема теплоснабжения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» подлежит ежегодной актуализации.
Принципы актуализации схемы теплоснабжения формируются на базе учета:
а) утвержденных проектов реализации генерального плана (уточнения адресного перечня объектов, подключенных к существующим системам теплоснабжения; новых и уточненных проектов квартальных планировок и т.д.);
б) фактических балансов располагаемой тепловой мощности источников и тепловой нагрузки, сложившихся в зонах деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района за прошедший период (2023 г.);
в) фактических балансов тепловой энергии и оценки фактического товарного отпуска тепловой энергии, сложившихся в зонах деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района за прошедший период (2023 г.);
г) фактических балансов теплоносителя в сложившихся зонах деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района за прошедший период (2023 г.);
д) фактических гидравлических (по картам гидравлических режимов) и температурных режимов отпуска тепловой энергии в тепловые сети, потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях за прошедший отопительный период (2023 г.);
е) фактических топливных балансов по каждой зоне действия источников теплоснабжения и зонах деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района (2023 г.);
ж) фактической реализации проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и запланированных к реализации за прошедший период (2023 г.);
з) изменения целевых показателей схемы теплоснабжения и сравнения их с заданными в соответствии с планами реализации проектов схемы теплоснабжения;
и) инвестиционных программ теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района и их соответствия реестру проектов схемы теплоснабжения;
к) сложившихся фактических затрат на выработку, отпуск, передачу и сбыт тепловой энергии в зонах деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района.
Схема теплоснабжения актуализируется в соответствии с требованиями действующего законодательства, с учетом дополнительных особых требований Заказчика.
Под актуализацией схемы теплоснабжения подразумеваются работы и мероприятия по разработке актуализированной схемы теплоснабжения, предусмотренные Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.01.2012 № 154, включая мероприятия по согласованию и утверждению актуализированной схемы теплоснабжения уполномоченными органами власти.

	2. Принципы выполнения работ

	2.1
	Границы актуализации схемы теплоснабжения
	Территориальные границы муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики».

	2.2
	Срок разработки схемы теплоснабжения
	Схема разрабатывается на период с 2024 по 2038 гг.

	2.3
	Типы актуализируемых объектов
	Источники тепловой энергии и тепловые сети, теплосетевые объекты и устройства присоединения потребителей к тепловым сетям, устройства и системы управления теплосетевыми объектами и тепловыми сетями.

	2.4
	Исходные данные для актуализации
	Перечень исходной информации приведен в Разделе 4 настоящего Технического задания для каждого раздела актуализируемой Схемы теплоснабжения.
Исходную информацию по всем системам теплоснабжения, находящимся на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», Заказчик предоставляет Исполнителю в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта.

	2.5
	Исходно-разрешительная документация
	К исходно-разрешительной документации относится:
1. Схемы теплоснабжений территориальных отделов муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», ранее муниципальных образований (сельских поселений) муниципального образования «Красногорский район»;
2. Генеральные планы территориальных отделов муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», ранее муниципальных образований (сельских поселений) муниципального образования «Красногорский район»;
3. Схемы водоснабжения и водоотведения территориальных отделов муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», ранее муниципальных образований (сельских поселений) муниципального образования «Красногорский район»;
4. Уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, выданные Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»;
5. Выданные технические условия подключения к системам теплоснабжения на территории населенных пунктов района по всем теплоснабжающим организациям с указанием точки подключения, заявителя, характеристики подключаемого объекта;
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
7. Инвестиционные программы теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»;
8. Иная нормативная документация.

	3. Законодательные и нормативные требования к выполнению работ

	3.1
	Законодательные требования
	В соответствии с пунктом 36 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:
1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения;
2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения;
3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»;
4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;
5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»;
6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах;
7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;
8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;
9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения;
10. Перспективные топливные балансы;
11. Надежность теплоснабжения;
12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов систем теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»;
13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»;
14. Ценовые (тарифные) последствия;
15. Реестр единых теплоснабжающих организаций;
16. Перечень выявленных участков бесхозяйных тепловых сетей. Решения по бесхозяйным тепловым сетям;
17. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Удмуртской Республики и (или) муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», схемой и программой развития электроэнергетики Удмуртской Республики и (или) муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики».

	3.2
	Требования к применяемым стандартам, сводам правил и прочим правилам
	При актуализации схемы теплоснабжения и отдельных ее разделов Исполнитель обязан руководствоваться следующими документами:
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;
- СП 510.1325800.2022 Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения;
- СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов;
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070;
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Методические рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные Министерством регионального развития РФ 25.04.2012;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.08.2015 № 606/пр «Об утверждении Методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и Порядка осуществления мониторинга таких показателей»;
- Методические рекомендации по проведению субъектами Российской Федерации мониторинга состояния объектов систем теплоснабжения, утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.11.2021 № 869/пр;
- Методические указания по разработке схем теплоснабжения, утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212;
- Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «Потери сетевой воды», утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278;
- Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «Удельный расход сетевой воды», утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278;
- Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «Тепловые потери», утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278;
- Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям «Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах» и «Удельный расход электроэнергии», утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278;
- Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденная Приказом Госстроя России от 01.10.2001 № 225;
- НЦС 81-02-13-2023 Сборник № 13. Наружные тепловые сети;
- НЦС 81-02-19-2023 Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры.

	4. Требования к объемам и содержанию работ

	4.1
	Общие требования к объему и содержанию выполняемых работ с учетом дополнительных особых требований Заказчика
	Объем и содержание актуализированной схемы теплоснабжения должны соответствовать «Требованиям к схемам теплоснабжения», порядок разработки и утверждения – «Требованиям к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также «Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения», утвержденным приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212.
Дополнительные особые требования Заказчика: проведение инструментальных измерений с целью калибровки электронной модели системы теплоснабжения (расходы теплоносителя, перепады давления и температуры в контрольных точках: ЦТП, крупные потребители, узловые магистральные точки)

	4.2
	Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»
	Актуализацию раздела схемы теплоснабжения «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» требуется выполнять по зонам деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района.
Исходной информацией для актуализации раздела являются:
– перечень потребителей тепловой энергии с указанием адреса, занимаемой площади, категории (жилые здания, общественные здания, в т.ч. бюджет, промышленные объекты), тепловой нагрузки, объема годового потребления тепловой энергии и теплоносителя, наличия прибора учета тепловой энергии, схемы подключения к сетям теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района, за базовый период актуализации (2023 год);
– существующая площадь строительных фондов в разрезе систем теплоснабжения с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий (по данным за базовый период актуализации (2023 год));
– балансы тепловой энергии, тепловой мощности и теплоносителя в разрезе каждой системы теплоснабжения (по данным за базовый период актуализации (2023 год));
– адресный перечень объектов теплопотребления (жилых зданий, общественных зданий и промобъектов), присоединенных к тепловой сети в зоне действия каждого источника тепловой мощности за период актуализации (с 01.01.2020 по 31.12.2023) с указанием тепловой нагрузки, годового теплопотребления и площади строительных фондов;
– адресный перечень объектов теплопотребления (жилых зданий, общественных зданий, в т.ч. бюджетных, и промобъектов), отключенных (снос, вывод в капитальный ремонт, перепрофилирование и т.д.) от тепловой сети в зоне действия каждого источника тепловой мощности за период актуализации (с 01.01.2020 по 31.12.2023) с указанием тепловой нагрузки, годового теплопотребления и площади строительных фондов;
– адресный перечень объектов теплопотребления, прошедших комплексный капитальный ремонт, по которым есть утвержденная документация на тепловую нагрузку после капитального ремонта в зоне действия каждого источника тепловой мощности за период актуализации (с 01.01.2020 по 31.12.2023) с указанием тепловой нагрузки, годового теплопотребления и площади строительных фондов;
– прирост площади строительных фондов и тепловой нагрузки согласно документам, представленным теплоснабжающими организациями или организациями, участвующими в теплоснабжении населенных пунктов района:
1) постоянное разрешение на подключение к системе теплоснабжения;
2) временные разрешения на подключение к системе теплоснабжения;
2) актов об отключенной тепловой нагрузке;
3) прочих документов оперативного контроля договоров о теплоснабжении потребителей;
– перспектива развития по планировочным районам населенных пунктов района с указанием границ развития территорий и их характеристик (назначение, площадь, число жителей, планируемый год ввода и т.д.).
По результатам актуализации осуществить корректировку прогнозов спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, приняв: 2023 год – факт, 2024 год – план, далее прогнозы по годам по каждой зоне деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района, и по зоне действия каждого источника теплоснабжения, входящего в состав единой теплоснабжающей организации (ЕТО).

	4.3
	Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»
	Актуализацию раздела выполнять по зонам деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района.
Исходной информацией для актуализации раздела являются:
– установленная мощность источников тепловой энергии за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.;
– информация об имеющихся ограничениях установленной мощности за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.;
– информация по затратам тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоисточников за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.;
– техническая характеристика участков тепловых сетей за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.;
– температурный график регулирования тепловой нагрузки;
– существующие тепловые нагрузки в разрезе категорий потребителей за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.;
– информация о планируемых к реализации перспективных мероприятиях на объектах систем теплоснабжения (в период с 2024 по 2038 гг.).
По результатам актуализации установить фактически сложившиеся, плановые на 2024 год и прогнозные (с 2025 по 2038 гг.) балансы тепловой мощности теплоисточников и тепловой нагрузки потребителей в разрезе зон действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии.

	4.4
	Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»
	Актуализацию раздела выполнять по зонам деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района.
Исходной информацией для актуализации раздела являются:
– существующие балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.;
– фактические затраты теплоносителя на подпитку тепловой сети за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.;
– информация по максимальному объему подпитки тепловой сети за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.;
– техническая характеристика участков тепловой сети за 2019 – 2022 гг. и на плановый период – 2024 г.;
– информация о планируемых к реализации перспективных мероприятиях на объектах систем теплоснабжения (в период с 2024 по 2038 гг.).
По результатам актуализации установить фактически сложившиеся, плановые на 2023 год и прогнозные (с 2024 по 2038 гг.) балансы теплоносителя в разрезе зон действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии.

	4.5
	Разработка раздела схемы теплоснабжения «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения»
	Разработку раздела выполнять по зонам деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района.
Исходной информацией для разработки раздела являются:
– информация о планируемых к реализации перспективных мероприятиях на объектах систем теплоснабжения (в период с 2024 по 2038 гг.).
По результатам разработки определить 2 сценария развития систем теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» (в период с 2024 по 2038 гг.), провести их описание, технико-экономическое сравнение и обосновать выбор приоритетного варианта перспективного развития.

	4.6
	Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»
	Актуализацию раздела выполнять по зонам деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района.
Исходной информацией для актуализации раздела являются:
– информация о планируемых к реализации перспективных мероприятиях на источниках теплоснабжения (в период с 2024 по 2038 гг.);
– принципы и сроки вывода из эксплуатации, ввода в эксплуатацию, реконструкции и технического перевооружения основного оборудования источников тепловой энергии;
– утвержденные проекты и сметы проектов по реализации предложений утвержденной схемы теплоснабжения;
– фактические капитальные затраты реализованных проектов схемы;
– сложившиеся себестоимости по выработке тепловой и электрической энергии реализованных проектов;
– обоснованные предложения по изменению состава основного оборудования проектируемых источников тепловой энергии, включенных в реестр проектов утвержденной схемы теплоснабжения;
– технико-экономическое обоснование оптимизации системы теплоснабжения.
По результатам актуализации сформировать перечень предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в перспективе до 2038 года.

	4.7
	Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»
	Актуализацию раздела выполнять по зонам деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района.
Исходной информацией для актуализации раздела являются:
– утвержденные проекты и сметы проектов по реализации предложений утвержденной схемы теплоснабжения;
– фактические капитальные затраты реализованных проектов схемы теплоснабжения;
– сложившиеся себестоимости по передаче тепловой энергии с учетом реализации новых проектов;
– обоснованные предложения по изменению состава проектов по реконструкции теплопроводов для изменения пропускной способности тепловых сетей, вызванных изменением спроса на тепловую мощность;
– обоснованные предложения по изменению состава проектов строительства новых теплопроводов при расширении зон действия входящих в них источников;
– обоснованные предложения по изменению состава проектов строительства перемычек между теплопроводами с целью повышения надежности теплоснабжения;
– обоснованные предложения по изменению состава проектов по присоединению потребителей и утвержденные сметы этих проектов;
– обоснованные предложения по изменению состава проектов насосных станций;
– технико-экономическое обоснование оптимизации системы теплоснабжения.
По результатам актуализации сформировать перечень предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей в перспективе до 2038 года.

	4.8
	Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Перспективные топливные балансы»
	Актуализацию раздела выполнять по зонам деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района.
Исходной информацией для актуализации раздела являются:
– фактические топливные балансы по зонам действия источников тепловой энергии за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.;
– фактические (2023 год) и плановые (2024 год) удельные расходы условного топлива на выработку тепловой энергии на котельных;
– сертификаты качества основного, резервного и аварийного видов топлива за базовый период актуализации (2023 год);
– действующие на момент выполнения настоящей работы режимные карты на котельное оборудование;
– информация по виду резервного и аварийного топлива на теплоисточниках, объемах их потребления за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.
По результатам актуализации сформировать перспективные топливные балансы по видам основного, резервного и аварийного топлива в перспективе до 2038 года.

	4.9
	Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»
	Актуализацию раздела выполнять по зонам деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района.
Исходной информацией для актуализации раздела являются:
– утвержденные проекты и сметы проектов по реализации предложений утвержденной схемы теплоснабжения;
– фактические капитальные затраты реализованных проектов схемы;
– информация по перспективным мероприятиям по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов;
– фактически сложившиеся затраты на производство и услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя за 2020 – 2022 гг. и на плановый период – 2024 г.;
– структура затрат на производство и услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя на утвержденный период регулирования (2023 год, 2024 год (при наличии)).
По результатам актуализации сформировать предложения по объемам инвестиций, необходимых для реализации перспективных мероприятий схемы теплоснабжения; а также провести оценку эффективности инвестиций по отдельным перспективным мероприятиям.
Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

	4.10
	Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Решение об определении ЕТО»
	Исходной информацией для актуализации раздела являются:
– принятые решения об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);
– реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций);
– основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией;
– информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;
– реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики».
Выполнить обновление и корректировку сведений о границах ЕТО, а также уточнение и актуализацию данных о теплоснабжающих организациях, осуществляющих деятельность в каждой технологической зоне действия. Для этого учесть возможные изменения границ зон деятельности ЕТО.

	4.11
	Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками» (на период с 2024 по 2038 гг.)
	Актуализацию раздела выполнять по зонам деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района.
Внести соответствующие изменения в решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

	4.12
	Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»
	При актуализации раздела внести изменения (дополнения) в перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (при их наличии) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».


	4.13
	Разработка раздела схемы теплоснабжения «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Удмуртской Республики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»
	Исходной информацией для разработки раздела являются:
– Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»;
– Схема газоснабжения и газификации Удмуртской Республики, запрашиваемая в рабочем порядке Заказчиком в Министерстве строительства, ЖКХ и энергетики УР.
По результатам разработки раздела необходимо:
– описать решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;
– описать проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии;
– представить предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;
– описать решения (выработанные с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики») о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;
– представить предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

	4.14
	Разработка раздела схемы теплоснабжения «Индикаторы развития систем теплоснабжения»
	Разработку раздела выполнять по зонам деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района.
Исходной информацией для разработки раздела являются:
– топливно-энергетические балансы в разрезе систем теплоснабжения за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.;
– техническая характеристика установленного основного оборудования теплоисточников за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.;
– техническая характеристика тепловых сетей за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.;
– информация по перспективным мероприятиям в части строительства, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов (в перспективе до 2038 года);
– информация по объектам капитального строительства, планируемым к подключению к централизованной системе теплоснабжения, отключению от централизованной системе теплоснабжения (в перспективе до 2038 года);
– информация по объектам капитального строительства, где планируется проведение капитального ремонта (в перспективе до 2038 года).
По результатам разработки раздела сформировать перечень и рассчитать значения индикаторов развития систем теплоснабжения в существующем и перспективном вариантах (в период с 2024 по 2038 гг.).

	4.15
	Разработка раздела схемы теплоснабжения «Ценовые (тарифные) последствия»
	Разработку раздела выполнять в разрезе теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района.
Исходной информацией для разработки раздела являются:
– принятая на момент проведения настоящей работы структура тарифа на тепловую энергию, теплоноситель (услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя);
– топливно-энергетические балансы в разрезе систем теплоснабжения за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.;
– техническая характеристика установленного основного оборудования теплоисточников за 2019 – 2022 гг. и на плановый период – 2024 г.;
– техническая характеристика тепловых сетей за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.;
– информация по перспективным мероприятиям в части строительства, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов (в перспективе до 2038 года);
– информация по объектам капитального строительства, планируемым к подключению к централизованной системе теплоснабжения, отключению от централизованной системе теплоснабжения (в перспективе до 2038 года);
– информация по объектам капитального строительства, где планируется проведение капитального ремонта (в перспективе до 2038 года).
По результатам разработки раздела рассчитать ценовые (тарифные) последствия реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителей.

	4.16
	Актуализация электронной модели схемы теплоснабжения
	Исходной информацией для актуализации раздела являются:
– техническая характеристика участков тепловых сетей (наружный диаметр, протяженность, способ прокладки, год ввода в эксплуатацию, год проведения кап. ремонта участка тепловых сетей);
– схемы тепловых сетей;
– температурные графики регулирования тепловой нагрузки;
– перечень потребителей тепловой энергии с адресной привязкой и указанием тепловой нагрузки (отопление, ГВС, технологические нужды) и годовых объемов теплопотребления;
– расчетные и фактические параметры теплоносителя на теплоисточниках, всех центральных тепловых пунктов (ЦТП), а также у потребителей, обеспеченных приборным учетом потребляемой тепловой энергии и контрольно-измерительными приборами (КИП);
– топографическая съемка района с указанием геодезических отметок;
– информация по перспективным мероприятиям в части строительства, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов (в перспективе до 2038 года).
Выполнить актуализацию электронной модели схемы теплоснабжения муниципального образования в геоинформационной системе Zulu в существующем положении и перспективном варианте (в период с 2024 по 2038 гг.) и установить электронную модель схемы теплоснабжения на рабочем месте Заказчика в режиме демоверсии. В рамках выполнения работ не предусмотрено предоставление Заказчику прав на использование программного обеспечения или расширение ранее предоставленного объема прав.
Провести калибровку электронной модели системы теплоснабжения на основе данных, полученных в ходе проведения инструментальных замеров.

	4.17
	Актуализация сведений по надежности теплоснабжения
	Исходной информацией для актуализации сведений по надежности теплоснабжения являются:
– характеристика инцидента на участке тепловой сети:
· место (адрес) повреждения;
· дата повреждения;
· время восстановления, ч;
· количество повреждений теплопровода, шт.;
· длина отключенного участка, м;
· диаметр отключенного участка условный, мм;
· тип прокладки;
· год последнего капитального ремонта трубопровода;
· назначение трубопровода (прямая/обратная, ГВС);
· характер повреждения (разрыв по поперечному, продольному шву, вырывание гильз, повреждение сальниковых компенсаторов, выход из строя задвижки и т.д.);
– характеристика инцидента на ЦТП:
· наименование ЦТП;
· дата повреждения;
· причина отключения (порыв трубопровода, отключение электроэнергии, отключение газа и прочие);
· время восстановления, ч;
– характеристика инцидента на котельной:
· наименование котельной;
· дата повреждения;
· причина отключения (порыв трубопровода, отключение электроэнергии, отключение газа и прочие);
· время восстановления, ч;
– место нахождения и количество секционирующих задвижек;
– схемы тепловых сетей, процент ветхих тепловых сетей;
– характеристика источника теплоснабжения:
· количество вводов воды (диаметр, источник);
· количество вводов электроэнергии;
· электрическая схема источника теплоснабжения;
· наличие аварийного/резервного топлива, характеристика, значение НЭЗТ.
Вся исходная информация предоставляется за период не менее 3 лет.
В актуализированной схеме теплоснабжения описать изменения в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, дать предложения (при необходимости) по мероприятиям, обеспечивающим повышение надежности теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики».

	4.18
	Актуализация обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk158284638]По результатам актуализации вышеописанных в настоящем Техническом задании разделов схемы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» актуализированные сведения (изменения, дополнения) должны быть внесены в соответствующие книги и графические документы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, касающиеся существующего положения и перспективы развития системы теплоснабжения, с приложением обосновывающих документов и представлены Заказчику в бумажном виде в 2 экземплярах по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64 (кабинет 33) и в формате DOC, PDF в электронном виде на адрес электронной почты: krasno0@yandex.ru.

	5. Прочие требования

	5.1
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
Недоработки и замечания по результатам рассмотрения и утверждения материалов проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» органом местного самоуправления муниципального образования устраняются Исполнителем за свой счет в сроки, указанные Заказчиком.




 


	


