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Расчет № 2 
на восстановление и  
закрепление трассы ООО  

«Автодормостпроект» 
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РАСЧЕТ № 2 
 
 
 

№ 
п.п. 

Описание работ Основание Расчет 
стоимости 

Стоим. 
тыс. 
руб. 

Примеч. 

 Длина трассы – 0,6 км 
 
Категория сложности – 1 

  
 

   

      
1 Восстановление трассы   справочник базо-

вых цен на инже-
нерные изыска-
ния для строи-

тельства, Москва 
2006г. таб.16 

1,427х0,6х1,2 
 

1,03  

      
2 Закрепление трассы - “ - 0,940х0,6х1,2 

 
0,68  

      
 Итого:   1,71  
      
 ВСЕГО:     
 с К-1,08 – 2001г. стр.7 таб.3 §2  1,85  
      
 с К-4,35  – 2019г.  
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России  
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 8,05  
 

      
 
 

 

 

 

 

  


