

Заказчик Администрация Красногорского р-на

(наименование организации)

Утвержден " " 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет в сумме 8947,51 тыс.руб.

21 июля 2015г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта  
Строительство водопроводных сетей в микрорайоне индивидуальной застройки  
аэродром в с.Красногорское Красногорского р-на

Составлен в ценах 2001г. (по состоянию на 01.01.2000г.) с пересчетом на 2 квартал 2015г.

| № п.п.     | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов работ и затрат                                                                                                         | Сметная стоимость, тыс.руб. |                 |                     |               | Общая сметная стоимость тыс.руб. |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------------|----------------------------------|
|            |                                |                                                                                                                                                    | строительных работ          | монтажных работ | оборудования, инвен | прочих затрат |                                  |
| 1          | 2                              | 3                                                                                                                                                  | 4                           | 5               | 6                   | 7             | 8                                |
| 1          |                                | Глава 1. Подготовка территории стр-ва.<br>Итого по главе 1                                                                                         |                             | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                             |
| 2          |                                | Глава 2. Основные объекты строительства.<br>Итого по главе 2                                                                                       | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00        |               | 0,00<br>0,00                     |
|            |                                | Глава 3. Объекты подсобного и обслужив. назначения.<br>Итого по главе 3                                                                            | 0,00                        |                 |                     |               | 0,00                             |
| 4          |                                | Глава 4. Объекты энергетического хоз-ва.<br>Итого по главе 4                                                                                       | 0,00                        | 0,00            | 0,00                |               | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 5          |                                | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.<br>Итого по главе 5                                                                              | 0,00                        | 0,00            |                     |               | 0,00<br>0,00                     |
|            | Л.с. №6-0-5<br>ТЗам            | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.<br>Наружные сети водоснабжения<br>Итого по главе 6 | 1181,67<br>1181,67          |                 | 0,00<br>0,00        |               | 1181,67<br>0,00<br>1181,67       |
|            |                                | Глава 7. Благоустройство и озеленение.<br>Итого по главе 7<br>Итого по главам 1- 7                                                                 | 0,00<br>1181,67             | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00        | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>1181,67          |
|            |                                | Итого по главам 1- 7в ценах 2015г.                                                                                                                 | 5813,81                     | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 5813,81                          |
| 2 кв. 2015 |                                | Индекс с СМР 4,92                                                                                                                                  |                             |                 |                     |               |                                  |

| 1 | 2                                         | 3                                                                                                                                   | 4       | 5    | 6    | 7                                   | 8                                   |
|---|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|   | ГОН 81-05-01-2004, прил. 1.               | Глава 8. Временные здания и сооружения<br>Временные здания и сооружения 2,9%                                                        | 168,60  | 0,00 |      |                                     | 168,60                              |
|   |                                           | Итого по главе 8                                                                                                                    | 168,60  | 0,00 |      |                                     | 168,60                              |
|   |                                           | Итого по главам 1-8                                                                                                                 | 5982,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                | 5982,41                             |
|   |                                           | Глава 9. Прочие работы и затраты.                                                                                                   |         |      |      |                                     | 0,00                                |
|   |                                           | Расходы на проведение под. торгов 0,42%                                                                                             |         |      |      | 25,13                               | 25,13                               |
|   |                                           | Итого по главе 9                                                                                                                    | 0,00    | 0,00 |      | 25,13                               | 25,13                               |
|   |                                           | Итого по главам 1-9                                                                                                                 | 5982,41 | 0,00 | 0,00 | 25,13                               | 6007,54                             |
|   | №468 от 21.06.2010г. По ст. прав. Ро      | Глава 10. Содержание дирекции.<br>Строительный контроль                                                                             |         |      |      | 128,56                              | 128,56                              |
|   |                                           | Итого по главе 10                                                                                                                   |         |      |      | 128,56                              | 128,56                              |
|   |                                           | Итого по главам 1-10                                                                                                                | 5982,41 | 0,00 | 0,00 | 153,69                              | 6136,10                             |
|   | Контракт от 19.01.15.<br>договор 086-2-15 | Глава 12. Проектные и изыскательские работы.<br>Авторский надзор<br>Проектные работы<br>изыскательские работы<br>Экспертиза проекта |         |      |      | 12,02<br>400,64<br>747,00<br>338,98 | 12,02<br>400,64<br>747,00<br>338,98 |
|   |                                           | Итого по главе 12                                                                                                                   |         |      |      | 1498,63                             | 1498,63                             |
|   |                                           | Итого по главам 1-12                                                                                                                | 5982,41 | 0,00 | 0,00 | 1652,32                             | 7634,73                             |
|   | МДС 81.35-2004                            | Глава 13. Непредвиденные затраты.<br>Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% от 1-12                                   | 119,65  | 0,00 | 0,00 | 3,31                                | 122,96                              |
|   |                                           | Итого по главам 1-13                                                                                                                | 6102,06 | 0,00 | 0,00 | 1655,63                             | 7757,69                             |
|   |                                           | Глава 14. Налог на добавленную стоимость<br>НДС 18%                                                                                 | 1098,37 | 0,00 | 0,00 | 91,44                               | 1189,81                             |
|   |                                           | Всего по смете в ценах 2015г.                                                                                                       | 7200,43 | 0,00 | 0,00 | 1747,07                             | 8947,51                             |

Директор \_\_\_\_\_

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_

Начальник сметного отдела \_\_\_\_\_

Калинина Н.Ф.

Гиниятуллина Л.А.

Татаркина Е.Л.

